

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de septiembre del 2024 14:57.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de noviembre del 2025 13:01.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-031199/2024

Referencia C6363

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras de impermeabilización del trasdós, consolidación del terreno en el trasdós y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel de la Línea 7B de Metro de Madrid, entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto. Elementos objeto de la prestación del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir las ofertas y no serán objeto de negociación: Las características técnicas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. Ninguno de los elementos descritos en el PPTP será objeto de negociación salvo el plazo.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto	No
Código CPV	45262360-2
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Urgente
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	29.310.586,16 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	24.425.488,47 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	29.554.841,05 euros
Duración del contrato	7 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:57)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:57)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:57)

[Descargar](#)

Ampliación de la memoria justificativa (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:57)

[Descargar](#)

Declaración de urgencia (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:57)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de septiembre del 2024 14:58)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 26 de septiembre del 2024 (Publicado el 27 de septiembre del 2024 08:42)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 1 de octubre del 2024 (Publicado el 7 de octubre del 2024 13:14)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de octubre del 2024 (Publicado el 5 de noviembre del 2024 10:26)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de noviembre del 2024 (Publicado el 22 de noviembre del 2024 10:57)

[Descargar](#)

Corrección de errores del acta de la Mesa de 30.10.2024 (Publicado el 2 de enero del 2025 10:29)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de enero del 2025 10:29)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 2 de enero del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2025 13:06)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2025 13:05)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

18 de febrero del 2025

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

3

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B83421479
Nombre o razón social del adjudicatario:	KELLER CIMENTACIONES, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	22.955.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	27.775.550,00 euros
Nº del contrato:	A/OBR-031199/2024
Fecha del contrato:	7 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 13:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 13:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 13:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 13:01)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 4 de noviembre del 2025 13:01)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 22 de septiembre del 2025 13:17)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 18/09/2025

Nº del contrato A/OBR-031199/2024

NIF del contratista: B83421479

Nombre o razón social del contratista: KELLER CIMENTACIONES, S.L.U.

Variación del plazo de ejecución: 40 días

Fecha de aprobación 22/10/2025

Nº del contrato A/OBR-031199/2024

NIF del contratista: B83421479

Nombre o razón social del contratista: Keller Cimentaciones, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): -10.135.670,06 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -12.264.160,77 euros

[Descargar todos los archivos](#)