En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de septiembre del 2024 15:11.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de abril del 2026 12:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de octubre del 2024 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-033519/2024
Referencia	C6424

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013777

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Santa Cristina

Objeto del contrato

Obra de reforma interior para unidad de media estancia de pacientes ELA en el Hospital Universitario Santa Cristina. Plan de recuperación, transformación y resiliencia -Financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATIONEU. A/OBR-033519/2024

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45000000-7
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C18.I04.P06
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica

Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	647.933,88 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	647.933,88 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	784.000,00 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	14 de octubre del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar
RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN FECHA APERTURA SOBRE Nº 2 (Publicado el 21 de octubre del 2024 13:51)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar
NOTA DE VISITA AL HOSPITAL A/OBR-033519/2024 (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)	Descargar
ANEXO V DACI (DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES) CORRECTO (Publicado el 25 de septiembre del 2024 11:59)	Descargar
Resolución Subsanación ANEXO V "DACI" PCAP (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:02)	Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Proyecto de obras	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Suministros. C/Maestro Vives, 2. 1ª planta. Madrid 28009. Teléfono: 91 557 45 94/ 91 557 43 15.

Correo: contratacion.hscr@salud.madrid.org

Cuestiones técnicas referentes al expediente:

correo: ecastaneda@salud.madrid.org

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

Apertura oferta económica: Licitación electrónica. Acto NO PUBLICO

Lugar y Fecha: Hospital Universitario Santa Cristina el 23 de octubre de 2024, a las 10:00 horas. MODIFICADA.

Nueva Fecha Apertura oferta económica: 30 de octubre de 2024, a las 11.00 horas.

Visita a a las instalaciones: fecha 1 de octubre de 2024 a las 11:00 horas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de octubre del 2024 13:51)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 16 de octubre del 2024 (Publicado el 17 de octubre del 2024 10:17)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 30 de octubre del 2024 (Publicado el 4 de noviembre del 2024 12:56)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 12 de noviembre del 2024 (Publicado el 14 de noviembre del 2024 10:30)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 22 de noviembre del 2024 (Publicado el 25 de noviembre del 2024 13:28)	Descargar
Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 30 de octubre del 2024 15:38)	Descargar
Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 12 de noviembre del 2024 13:40)	Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de octubre del 2024 15:36)	Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de noviembre del 2024 11:12)	Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 25 de noviembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:00)	Descargar
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:00)	Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de noviembre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28357069
Nombre o razón social del adjudicatario:	CIECA S.L

Importe de adjudicación (sin impuestos):	550.095,87 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	665.616,00 euros
Fecha del contrato:	29 de noviembre del 2024

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2025 15:22)	Descargar
Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2025 15:22)	Descargar
Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2025 15:22)	Descargar
Adenda subsanación errores modificación (Publicado el 7 de abril del 2026 10:52)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	25/06/2025
NIF del contratista:	B28357069

Nombre o razón social del contratista:	CIECA S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	101.410,34 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	122.706,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	70 días

Descargar todos los archivos

Fecha de descarga: 25-11-2026 04:37:35