

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de septiembre del 2024 15:11.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de abril del 2026 12:40.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de octubre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-033519/2024

Referencia C6424

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013777

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Santa Cristina

Objeto del contrato

Obra de reforma interior para unidad de media estancia de pacientes ELA en el Hospital Universitario Santa Cristina. Plan de recuperación, transformación y resiliencia -Financiado por la Unión Europea-NEXTGENERATIONEU. A/OBR-033519/2024

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45000000-7

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

**Código de referencia único del
proyecto**

C18.I04.P06

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	647.933,88 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	647.933,88 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	784.000,00 euros
Duración del contrato	6 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	14 de octubre del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN FECHA APERTURA SOBRE Nº 2 (Publicado el 21 de octubre del 2024 13:51)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

NOTA DE VISITA AL HOSPITAL A/OBR-033519/2024 (Publicado el 23 de septiembre del 2024 15:11)

[Descargar](#)

ANEXO V DACI (DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES) CORRECTO (Publicado el 25 de septiembre del 2024 11:59)

[Descargar](#)

Resolución Subsanación ANEXO V "DACI" PCAP (Publicado el 25 de septiembre del 2024 12:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario Santa Cristina. Servicio Suministros. C/Maestro Vives, 2. 1ª planta. Madrid 28009. Teléfono: 91 557 45 94/ 91 557 43 15.

Correo: contratacion.hscr@salud.madrid.org

Cuestiones técnicas referentes al expediente:

correo: ecastaneda@salud.madrid.org

-Oficinas de Atención al Ciudadano.

Apertura oferta económica: Licitación electrónica. Acto NO PUBLICO

Lugar y Fecha: Hospital Universitario Santa Cristina el 23 de octubre de 2024, a las 10:00 horas.
MODIFICADA.

Nueva Fecha Apertura oferta económica: 30 de octubre de 2024, a las 11.00 horas.

Visita a a las instalaciones: fecha 1 de octubre de 2024 a las 11:00 horas.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 21 de octubre del 2024 13:51)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 16 de octubre del 2024 (Publicado el 17 de octubre del 2024 10:17)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 30 de octubre del 2024 (Publicado el 4 de noviembre del 2024 12:56)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de noviembre del 2024 (Publicado el 14 de noviembre del 2024 10:30)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de noviembre del 2024 (Publicado el 25 de noviembre del 2024 13:28)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 30 de octubre del 2024 15:38)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 12 de noviembre del 2024 13:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 30 de octubre del 2024 15:36)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 25 de noviembre del 2024 11:12)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 25 de noviembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 12:00)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

29 de noviembre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B28357069
Nombre o razón social del adjudicatario:	CIECA S.L

Importe de adjudicación (sin impuestos):	550.095,87 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	665.616,00 euros
Fecha del contrato:	29 de noviembre del 2024

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2025 15:22)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2025 15:22)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2025 15:22)

[Descargar](#)

Adenda subsanación errores modificación (Publicado el 7 de abril del 2026 10:52)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 25/06/2025

NIF del contratista: B28357069

Nombre o razón social del contratista:	CIECA S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	101.410,34 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	122.706,50 euros
Variación del plazo de ejecución:	70 días

[Descargar todos los archivos](#)