En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de octubre del 2024 20:21.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de noviembre del 2026 08:34.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de octubre del 2024 23:59.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | A/OBR-006620/ 2024 |
| **Referencia** | C6757 |

| | |
|---|---|
| **Identificador del expediente en TED** | a07b9d3a-32cb-4e36-8003-b16adb475592 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013782 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

**Objeto del contrato**

Ejecución de construcción de Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 45215100-8 |
| **Contrato/lote reservado** | No aplica |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto |
| **Tipo de tramitación** | Urgente |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |

| | |
|---|---|
| **Valor estimado sin impuestos** | 94.071.221,16 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 94.071.221,16 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 113.826.177,61 euros |
| **Duración del contrato** | 24 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 16 de octubre del 2024 23:59 |

## División en lotes

**Número de lotes:** 5

Nº del lote:
1
Objeto del lote:

Ejecución construcción CS Lote 1 - CS El Molar, CS Dehesa Vieja Y CS Fuencarral

Nº del lote:
2
Objeto del lote:

Ejecución construcción CS Lote 2 - CS Valdemoro 3, CS La Tenería, CS Campo de Tiro, CS Barrio Hospital Fuenlabrada

Nº del lote:
3
Objeto del lote:

Ejecución construcción CS Lote 3 - CS Cerro de los Gamos, CS Abrantes y CS Puerta del Ángel

Nº del lote:
4
Objeto del lote:

Ejecución construcción CS Lote 4 - CS Quinta de los Molinos, CS Valdebebas y  CS Soto del Henares

Nº del lote:
5
Objeto del lote:

Ejecución construcción CS Lote 5 - CL Tielmes, CS Ensanche de Vallecas 2 y CS Valderribas

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) Descargar

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) Descargar

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) Descargar

Memoria económica (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) Descargar

Proyectos LOTE 01 Proyectos LOTE 02.1 Proyectos LOTE 02.2 Proyectos LOTE 03 Proyectos LOTE 04

Proyectos LOTE 05

Descargar todos los archivos

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) Descargar

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 2 de octubre del 2024

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 4 de octubre del 2024

**Publicación de la licitación en el DOUE**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 11 de octubre del 2024

**Anuncio licitación BOCM**

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Documentación complementaria

| | |
|---|---|
| Modelo del DEUC | Descargar |
| Aclaración licitadores (Publicado el 11 de octubre del 2024 15:20) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:
- Departamento de Contratación Administrativa. Calle San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035, Madrid. Teléfono: 91 370 05 50.
- Correo electrónico: ucagap.obras@salud.madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano.

* Para cuestiones relacionadas con los sistemas informáticos @Licita y gestiones y trámites (Comunidad de Madrid): Teléfono 012; para llamadas fuera de Madrid, 91 580 42 60

**IMPORTANTE**

La licitación electrónica correspondiente a esta convocatoria está vinculada en el sistema LICIT@ al número de expediente A/OBR-040570/2024

## Licitadores, mesas de contratación e informes

| | |
|---|---|
| Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 2 de octubre del 2024 20:21) | Descargar |
| Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 24 de octubre del 2024 20:41) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 17 de octubre del 2024 (Publicado el 24 de octubre del 2024 20:41) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 23 de octubre del 2024 (Publicado el 8 de noviembre del 2024 12:55) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 6 de noviembre del 2024 (Publicado el 8 de noviembre del 2024 12:55) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 14 de noviembre del 2024 (Publicado el 26 de noviembre del 2024 09:41) | Descargar |
| Acta de la Mesa de contratacion del 19 de noviembre del 2024 (Publicado el 26 de noviembre del 2024 09:41) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Tablón de anuncios electrónico

| | |
|---|---|
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de octubre del 2024 15:43) | Descargar |
| Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 15 de noviembre del 2024 14:16) | Descargar |

Descargar todos los archivos

# Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de diciembre del 2024 09:39) Descargar

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 11 de diciembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de febrero del 2025 14:54) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de febrero del 2025 14:54) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de febrero del 2025 14:54) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de febrero del 2025 14:54) Descargar

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de febrero del 2025 14:55) Descargar

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 de febrero del 2025 14:54) Descargar

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

24 de febrero del 2025

Adenda contrato Constructora San José (Publicado el 25 de febrero del 2025 10:21) Descargar

**Resultados de la licitación:**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Ejecución construcción CS Lote 1 - CS El Molar, CS Dehesa Vieja Y CS Fuencarral |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 6 |
| **Resultado:** | Adjudicado |
| **NIF del adjudicatario:** | A36006666 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 18.636.973,89 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 22.550.738,41 euros |

| | |
|---|---|
| 2 | Ejecución construcción CS Lote 2 - CS Valdemoro 3, CS La Tenería, CS Campo de Tiro, CS Barrio Hospital Fuenlabrada |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Resultado:** | Adjudicado |
| **NIF del adjudicatario:** | A73998346 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 20.790.352,12 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 25.156.326,07 euros |

| | |
|---|---|
| 3 | Ejecución construcción CS Lote 3 - CS Cerro de los Gamos, CS Abrantes y CS Puerta del Ángel |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 6 |
| **Resultado:** | Adjudicado |
| **NIF del adjudicatario:** | A28976306 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 15.179.926,50 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 18.367.711,06 euros |

| | |
|---|---|
| 4 | Ejecución construcción CS Lote 4 - CS Quinta de los Molinos, CS Valdebebas y CS Soto del Henares |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 9 |
| **Resultado:** | Adjudicado |
| **NIF del adjudicatario:** | A83283861 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 15.312.746,16 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 18.528.422,85 euros |

| | |
|---|---|
| 5 | Ejecución construcción CS Lote 5 - CL Tielmes, CS Ensanche de Vallecas 2 y CS Valderribas |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 3 |
| **Resultado:** | Adjudicado |
| **NIF del adjudicatario:** | A78159654 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 16.236.984,89 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 19.646.751,71 euros |

## Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2026 09:25) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 17 de noviembre del 2026 09:54) | Descargar |
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de noviembre del 2026 08:34) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 25 de noviembre del 2025 13:44) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de agosto del 2026 09:40) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de agosto del 2026 09:40) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de agosto del 2026 09:40) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de agosto del 2026 09:40) | Descargar |

| | |
|---|---|
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de septiembre del 2026 11:28) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 10 de septiembre del 2026 11:28) | Descargar |
| Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de octubre del 2026 15:53) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Otra información

- Se ha procedido a publicar en el apartado de Ejecución del contrato las Resoluciones de Ampliación de Plazo de los CS El Molar, Soto de Henares, Barrio Hospital y Valdemoro, el 7 de agosto de 2026.

- Se ha procedido a publicar en el apartado de Ejecución del contrato las Resoluciones de Ampliación de Plazo de los CS de Valdemoro 3 y Quinta de los Molinos, el 10 de septiembre de 2026.