

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2024 11:02.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de septiembre del 2025 12:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de octubre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-034165/2024

Referencia C6826

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013782

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Objeto del contrato

"Ejecución de la obra de acondicionamiento del local situado en la calle Ramos Carrión, nº 10 de Madrid, para traslado del Centro de Salud Prosperidad, teniendo en cuenta todos los requisitos legales de aplicación en el desarrollo de la actividad referidos"

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45215130-7

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

1.466.493,30 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.466.493,30 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 1.774.456,89 euros

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 31 de octubre del 2024 23:59

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 10 de octubre del 2024 11:02)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 10 de octubre del 2024 11:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 11 de octubre del 2024 09:50)

[Descargar](#)

[Proyecto editable formato bc3](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 10 de octubre del 2024 11:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Proyecto de obras

[Descargar](#)

Visita licitadores Centros (Publicado el 23 de octubre del 2024 09:43)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Departamento de Contratación Administrativa. C/ San Martín de Porres, número 6, planta tercera. 28035 Madrid. Tfno.: 91 370 05 50 (seleccionar opción 7).

- Correo electrónico: ucagap.obras@salud.madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

@LICITA y Gestiones y Trámites (Comunidad de Madrid): Teléfono: 012, para llamadas fuera de Madrid: 91 580 42 60.

* **Presentación de ofertas:**

- Nuevo @LICITA <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante>

- Plazo de recepción de ofertas: **hasta las 23:59 horas del día 31 de octubre de 2024.**

Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas. Calle San Martín de Porres, número 6.

b) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

c) Fecha y hora:

- Apertura proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: **13 de noviembre de 2024, a las 09:45 horas.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la Ley de Contratos del Sector Público no procede realizar la apertura pública.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 10 de octubre del 2024 11:02)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de noviembre del 2024 (Publicado el 7 de noviembre del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 13 de noviembre del 2024 (Publicado el 18 de noviembre del 2024 13:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 20 de noviembre del 2024 (Publicado el 22 de noviembre del 2024 08:55)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de diciembre del 2024 (Publicado el 4 de diciembre del 2024 12:11)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de noviembre del 2024 10:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2024 10:45)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de diciembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 15 de enero del 2025 12:53)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 15 de enero del 2025 12:53)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

15 de enero del 2025

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08112716
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.,
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.239.186,84 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.499.416,08 euros
Fecha del contrato:	17 de febrero del 2025

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	29/08/2025
NIF del contratista:	A08112716
Nombre o razón social del contratista:	ACSA, OBRS E INFRAESTRUCTURAS S.A.
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

- Se ha publicado el proyecto de obra en formato editable bc3 en Convocatoria el 21 de octubre de 2024.
- Se ha publicado Visita a los centros licitadores en Documentación complementaria el 23 de octubre de 2024.
- Se ha publicado Defectos u omisiones de la documentación presentada en el Tablón de anuncios electrónico el 07 de noviembre de 2024.
- Se ha publicado Resolución de ampliación de plazo en Ejecución del contrato el 01 de septiembre de 2025.