

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de octubre del 2024 15:37.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de septiembre del 2025 14:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 4 de noviembre del 2024 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-000006/2024

Referencia C6861

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037413

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Ejecución de las obras necesarias para la conversión de las calles Praderas Matías, Enfriadero, Rodalico, y Glorieta Praderas Matías en calles residenciales, con plataforma en un único nivel y prioridad para los peatones; asimismo se renovará el asfaltado de las calles Marusa, Viñas Fuentes, y Alcocer, ampliando la pavimentación hasta los límites de parcela en algunas de ellas, de acuerdo con el Proyecto aprobado por Resolución del Director General de Inversiones y Desarrollo Local de fecha 17 de octubre de 2023.

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45233200-1

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Urgente

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

340.573,02 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 340.573,02 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 412.093,35 euros

Duración del contrato 4 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 4 de noviembre del 2024 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

[Proyecto Ejecucion delasObras censurado](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Correo electrónico: contratacionpjal@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:** Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

*** Celebración mesas de contratación:**

a) Fecha y hora de la calificación de la documentación administrativa y la apertura de las ofertas económicas: 6 de noviembre de 2024 a las 10:30 horas.

Personas autorizadas a asistir a dicha apertura: Acto NO público. El resultado de la misma pondrá en conocimiento de los licitadores a través de la publicación del acta de la reunión en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, (<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 8 de noviembre del 2024 10:28)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 6 de noviembre del 2024
(Publicado el 8 de noviembre del 2024 10:28)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 19 de noviembre del 2024
(Publicado el 20 de noviembre del 2024 13:10)

[Descargar](#)

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN (Publicado el 14 de octubre del 2024 15:37)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 2 de diciembre del 2024 10:42)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 2 de diciembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2024 13:55)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

27 de diciembre del 2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B05246400
Nombre o razón social del adjudicatario:	SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	318.875,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	385.838,75 euros
Nº del contrato:	A/OBR-000006/2024
Fecha del contrato:	23 de diciembre del 2024

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 2 de julio del 2025 09:54)

[Descargar](#)

2ª Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de septiembre del 2025 14:58)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/07/2025
----------------------------	------------

Nº del contrato A/OBR-000006/2024C01

NIF del contratista: B05246400)

Nombre o razón social del contratista: SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 22/09/2025

Nº del contrato A/OBR-000006/2024C01

NIF del contratista: B05246400

Nombre o razón social del contratista: SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 44 días

[Descargar todos los archivos](#)