

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de octubre del 2024 11:53.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de enero del 2026 09:09.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6012400266

Referencia C6919

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Suministro de repuestos del fabricante Siemens Rail para el mantenimiento del sistema de señalización ferroviaria de Metro de Madrid

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto No

Código CPV 31710000-6,
34632200-8

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	900.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	900.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.089.000,00 euros
Duración del contrato	14 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

[Publicación del Anuncio de Información Previa en el Portal](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 17 de octubre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de diciembre del 2024 08:37)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de diciembre del 2024

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 2 de diciembre del 2024

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

3 de diciembre del 2024

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

13 de diciembre del 2024

Publicación de la Formalización en el BOCM

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 17 de octubre del 2024 11:53)

[Descargar](#)

[Publicación de la Adjudicación en el BOCM](#)

Resultados de la licitación

Nº del lote**Objeto del lote**

1

Suministro de repuestos del fabricante Siemens Rail para el mantenimiento del sistema de señalización ferroviaria de Metro de Madrid

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28512598

Nombre o razón social del adjudicatario:

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

890.879,47 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.077.964,16 euros

Nº del contrato:

4624000084

Fecha del contrato:

2 de diciembre del 2024

Ejecución del contrato

Certificado de la primera Ampliación de Plazo del Contrato 4624000084-1 (Publicado el 26 de enero del 2026 14:27)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la primera Ampliación de Plazo del Contrato
4624000084-1 (Publicado el 26 de enero del 2026 14:27)

[Descargar](#)

Acuerdo de la primera Ampliación de Plazo del Contrato
4624000084-1 (Publicado el 30 de enero del 2026 09:09)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	23/01/2026
Nº del contrato	4624000084-1
NIF del contratista:	A28512598
Nombre o razón social del contratista:	SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	87 días

[Descargar todos los archivos](#)