

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de noviembre del 2024 18:12.

Fecha y hora de la última actualización: 30 de junio del 2025 12:49.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-044260/2024

**Referencia** C7177

**Identificador del expediente en TED** b107d128-98a8-49f3-bd79-9ff2c157c5c0

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037427

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
  - Organismo Autónomo Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

### Objeto del contrato

Obra de reforma del Centro de ejecución de medidas judiciales "El Laurel" sito en la Carretera de colmenar M-607 (vía de servicio) Km. 13,500 Fuencarral-El Pardo (Madrid)

<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45262000-1
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Emergencia
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Manual
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	7.059.317,36 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	7.059.317,36 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	8.541.774,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	8 meses

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2024 18:13)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2024 18:13)

[Descargar](#)

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2024 18:13)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 7 de noviembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 14:31)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2024 14:31)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

7 de noviembre del 2024

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 6 de noviembre del 2024

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

7 de noviembre del 2024

## Publicación de la formalización en el DOUE

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

20 de noviembre del 2024

## Publicación de la formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B85084135
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	7.059.317,36 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	8.541.774,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/OBR-044260/2024
<b>Fecha del contrato:</b>	28 de octubre del 2024

## Ejecución del contrato

---

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 30 de junio del 2025 12:49)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	13/06/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/OBR-044260/2024
<b>NIF del contratista:</b>	B85084135
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)