

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de noviembre del 2024 08:12.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de abril del 2025 08:34.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de enero del 2025 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Desierto

**Número de expediente** 6012400405

**Referencia** C7296

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Servicio de mejoras funcionales y de integración en el Centro de Operaciones de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telecomunicaciones (COMMIT) para los pozos de ventilación de Metro de Madrid

**Tipo de contrato**

Servicios

**Contrato mixto**

Sí

**Código CPV**

48421000-5, 72212150-5,  
50312610-4, 51110000-6,  
50532100-4

**Legislación nacional aplicable**

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación  
armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión  
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de  
ofertas**

Electrónica

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

305.147,51 euros

**Presupuesto base licitación sin  
impuestos**

305.147,51 euros

**Presupuesto base licitación.** 369.228,49 euros  
**Importe total**

---

**Duración del contrato** 30 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 8 de enero del 2025 12:00

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 2

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

- Lote 1: Modificación de la pantalla de IFIX e integración de los pozos tipo JET.

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

- Lote 2: Trabajos electromecánicos necesarios para la integración.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 21 de noviembre del 2024 08:12)

[Descargar](#)

---

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 21 de noviembre del 2024 08:12)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Convocatoria

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de noviembre del 2024 08:12)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de noviembre del 2024 08:12)

[Descargar](#)

Anexo X1 2000004165 Lote 1

[Descargar](#)

Anexo X1 2000004165 Lote 2

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-...>

## Licitadores, mesas de contratación e informes

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 1 de abril del 2025 08:35)

[Descargar](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 21 de noviembre del 2024 08:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Tablón de anuncios electrónico

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 14 de marzo del 2025 10:54)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Declaración de desierto (Publicado el 1 de abril del 2025 08:35)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la declaración de desierto:** 1 de abril del 2025

Propuesta de Desierto (Publicado el 1 de abril del 2025 08:35)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación del Desierto (Publicado el 1 de abril del 2025 08:35)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Lote 1: Modificación de la pantalla de IFIX e integración de los pozos tipo JET.</li></ul>

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Desierto

2

- Lote 2:  
Trabajos  
electromecánicos  
necesarios para  
la integración.

**Nº de ofertas:**

0

**Resultado:**

Desierto