Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de noviembre del 2024 11:46.

Fecha y hora de la última actualización: 14 de agosto del 2025 13:28.

# Datos del expediente

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Encargos a medios propios |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | EG/2024/0000008126 (3-D/25) |
| **Referencia** | C7389 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037472 |
| **Entidad adjudicadora** | ○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior |

**Objeto del encargo**

Servicios necesarios para la gestión y puesta a punto de las instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) propiedad de la Comunidad de Madrid.

| | |
|---|---|
| **Tipo de encargo** | Servicios |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Otro procedimiento |
| **Duración del contrato** | 12 meses |

## Preparación del encargo

| | |
|---|---|
| Justificación del encargo (Publicado el 29 de noviembre del 2024 11:46) | Descargar |
| Memoria del encargo | Descargar |
| Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 29 de noviembre del 2024 11:46) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Formalización del encargo

| | |
|---|---|
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 11:46) | Descargar |

**Resultados de la licitación**

**Resultado:**
Formalizado

**NIF del adjudicatario:**
A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**
Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**
3.629.259,02 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**
3.629.259,02 euros

**Nº del contrato:**
EG/2024/0000008126 (3-D/25)

**Fecha del contrato:**
28 de noviembre del 2024

# Ejecución del encargo

| | |
|---|---|
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 22 de Mayo del 2025 13:29) | Descargar |
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 23 de Mayo del 2025 13:56) | Descargar |
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 3 de junio del 2025 10:28) | Descargar |
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de junio del 2025 13:33) | Descargar |
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 14 de agosto del 2025 13:28) | Descargar |
| Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 14 de agosto del 2025 13:28) | Descargar |
| Modificación del encargo (Publicado el 28 de marzo del 2025 11:55) | Descargar |
| Memoria modificado encargo (Publicado el 28 de marzo del 2025 11:55) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
26/03/2025
Nº del contrato
EG/2024/0000008126 - 3-D/25

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
133.208,63 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
133.208,63 euros