

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de noviembre del 2024 14:06.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de noviembre del 2025 09:13.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-030970/2024

**Referencia** C7411

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013767

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

### Objeto del contrato

Suministro de Reactivos para PCR en tiempo real en el Laboratorio de Anatomía Patológica

**Tipo de contrato** Suministros

**Contrato mixto** No

<b>Código CPV</b>	33696500-0
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	154.980,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	36.900,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	44.649,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Unidad de Contratación Administrativa. Tfl. 91 664 80 90, correo electrónico:  
[contra.html@salud.madrid.org](mailto:contra.html@salud.madrid.org)

## Licitadores, mesas de contratación e informes

---

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de noviembre del 2024  
(Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 26 de noviembre del 2024  
(Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 29 de noviembre del 2024 14:06)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 29 de noviembre del 2024

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de enero del 2025 10:17)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

13 de enero del 2025

### Resultados de la licitación

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	BE0827475227
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Biocartis NV
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	36.840,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	44.576,40 euros

**Nº del contrato:** A/SUM-030970/2024

**Fecha del contrato:** 26 de diciembre del 2024

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de noviembre del 2025 09:13)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 27 de noviembre del 2025 09:13)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/11/2025
<b>Nº del contrato</b>	A/SUM-030970/2024
<b>NIF del contratista:</b>	BE0827475227
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Biocartis NV
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	110.520,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	133.729,20 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	36 meses

[Descargar todos los archivos](#)