

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de diciembre del 2024 10:02.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de marzo del 2026 12:59.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2024/0000008209 (8-D/25)
<b>Referencia</b>	C7554
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Ejecución de PIMA refugios climáticos en la Comunidad de Madrid: Análisis de conectividad e identificación de infraestructura verde, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	15 meses

## Preparación del encargo

Memoria de idoneidad (Publicado el 27 de diciembre del 2024 10:02)

[Descargar](#)

Memoria económica y técnica (Publicado el 27 de diciembre del 2024 10:02)

[Descargar](#)

Aprobación de la documentación técnica (Publicado el 27 de diciembre del 2024 10:02)

[Descargar](#)

Documento corrección errores orden documentación técnica (Publicado el 27 de diciembre del 2024 10:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 27 de diciembre del 2024 10:02)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

250.322,45 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

250.322,45 euros

**Nº del contrato:**

EG/2024/00000008209 (8-D/25)

**Fecha del contrato:**

## Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de octubre del 2025 11:21)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 1 de octubre del 2025 11:40)

[Descargar](#)

Memoria de modificación del encargo (Publicado el 1 de octubre del 2025 11:40)

[Descargar](#)

Aprobación de la ampliación de plazo (Publicado el 2 de marzo del 2026 12:59)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación  
30/09/2025

NIF del contratista:  
A7936582

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

0 días