

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de enero del 2025 09:29.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de octubre del 2025 11:51.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SUM-028061/2024

**Referencia** C7618

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013774

### Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital General Universitario Gregorio Marañón

### Objeto del contrato

Suministro de marcapasos sin cable micra para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón

**Tipo de contrato** Suministros

<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	33182210-4
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	311.740,00 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	59.950,00 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	65.945,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	12 meses

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de enero del 2025 09:29)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de enero del 2025 09:29)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de enero del 2025 09:29)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de enero del 2025 09:29)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de enero del 2025 09:29)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de enero del 2025 09:29)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 14 de enero del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de febrero del 2025 10:14)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de febrero del 2025 13:31)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

6 de febrero del 2025

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 6 de febrero del 2025

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

7 de febrero del 2025

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

19 de febrero del 2025

[https://www.bocm.es/boletin/CM\\_Orden\\_BOCM/2025/02/19/BOCM-20250219-42.PDF](https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/02/19/BOCM-20250219-42.PDF)

Anexo I Adjudicación (Publicado el 17 de enero del 2025 09:26)

[Descargar](#)

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28389484

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Medtronic Ibérica, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	59.950,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	65.945,00 euros
<b>Nº del contrato:</b>	A/SUM-028061/2024C01
<b>Fecha del contrato:</b>	6 de febrero del 2025

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 31 de octubre del 2025 11:51)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	29/10/2025
<b>NIF del contratista:</b>	A28389484
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Medtronic Ibérica, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	239.800,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	263.780,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 48 meses

[Descargar todos los archivos](#)