

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de diciembre del 2024 12:47.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de junio del 2026 10:16.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2024/0000008170 (7-C/25)
<b>Referencia</b>	C7624
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Gestión y conservación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la limpieza de las áreas recreativas de las comarcas forestales XIII, XIV y XV, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del Estado. 2025-2026.</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	18 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de la documentación técnica del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 17 de diciembre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

2.528.062,80 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

2.528.062,80 euros

**Nº del contrato:**

EG/2024/0000008170 (7-C/25)

**Fecha del contrato:**

17 de diciembre del 2024

# Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 7 de julio del 2025 14:24)

[Descargar](#)

---

Prórroga del encargo (Publicado el 3 de junio del 2026 10:26)

[Descargar](#)

---

Memoria técnica y económica de la prórroga del encargo (Publicado el 3 de junio del 2026 10:26)

[Descargar](#)

---

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

02/06/2026

Nº del contrato

EG/2024/0000008170

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.685.375,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

1.685.375,20 euros

Variación del plazo de ejecución:

12 meses

---