Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de diciembre del 2024 10:19.

Fecha y hora de la última actualización: 15 de julio del 2025 12:54.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2024/0000008177 (16-F/24)
Referencia	C7684
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

El objeto del encargo es la clasificación y retirada de los residuos identificados en la zona, para su entrega a las correspondientes instalaciones autorizadas de gestión de residuos para su tratamiento. Finalmente se prevé restaurar la cubierta la revegetación de las superficies donde la vegetación original haya desaparecido.

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Duración del contrato	13 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)	Descargar
Memoria de idoneidad (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)	Descargar
Aprobación documentación técnica (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)	Descargar
Nueva aprobación documentación técnica (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)	Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
2.986.614,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
2.986.614,10 euros

Nº del contrato:
EG/2024/0000008177 (16-F/24)

Fecha del contrato:
20 de diciembre del 2024

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 15 de julio del 2025 12:54)	Descargar
Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 15 de julio del 2025 12:55)	Descargar
Orden suspensión temporal total (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Acta suspensión temporal total (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Rectificación error material orden suspensión temporal total (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)	Descargar
Orden de levantamiento de la suspensión temporal total (Publicado el 9 de abril del 2025 12:01)	Descargar
Acta de reanudación de los trabajos (Publicado el 9 de abril del 2025 12:01)	Descargar

Fecha de descarga: 24-07-2025 02:07:13