

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de diciembre del 2024 10:19.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de julio del 2026 13:40.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2024/0000008177
Referencia	C7684
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>El objeto del encargo es la clasificación y retirada de los residuos identificados en la zona, para su entrega a las correspondientes instalaciones autorizadas de gestión de residuos para su tratamiento. Finalmente se prevé restaurar la cubierta la revegetación de las superficies donde la vegetación original haya desaparecido.</p> <p>Expediente: 16-F/24</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 13 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)

[Descargar](#)

Memoria de idoneidad (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)

[Descargar](#)

Aprobación documentación técnica (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)

[Descargar](#)

Nueva aprobación documentación técnica (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 20 de diciembre del 2024 10:19)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.986.614,10 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.986.614,10 euros

Nº del contrato:

EG/2024/0000008177 (16-F/24)

Fecha del contrato:

20 de diciembre del 2024

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 15 de julio del 2025 12:54)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 15 de julio del 2025 12:55)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 24 de julio del 2025 11:23)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 24 de julio del 2025 11:23)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de septiembre del 2025 13:08)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de septiembre del 2025 13:08)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de septiembre del 2025 13:08)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 26 de septiembre del 2025 13:08)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 3 de diciembre del 2025 10:15)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 3 de diciembre del 2025 10:15)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 29 de abril del 2026 11:23)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 29 de abril del 2026 11:23)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 18 de Mayo del 2026 12:04)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 6 de julio del 2026 13:40)

[Descargar](#)

Modificación del encargo (Publicado el 10 de abril del 2026 09:05)

[Descargar](#)

Orden suspensión temporal total (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Acta suspensión temporal total (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Rectificación error material orden suspensión temporal total (Publicado el 28 de marzo del 2025 13:03)

[Descargar](#)

Orden de levantamiento de la suspensión temporal total (Publicado el 9 de abril del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Acta de reanudación de los trabajos (Publicado el 9 de abril del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Orden ampliación plazo ejecución (Publicado el 22 de enero del 2026 13:04)

[Descargar](#)

Memoria justificativa modificado encargo (Publicado el 10 de abril del 2026 09:05)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
22/01/2026
Nº del contrato

EG/2024/0000008177

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Variación del plazo de ejecución:

58 días

Fecha de aprobación

09/04/2026

Nº del contrato

EG/2024/0000008177

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-674.226,92 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-674.226,92 euros

Variación del plazo de ejecución:

53 días