En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de diciembre del 2024 18:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de diciembre del 2025 09:06.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de enero del 2025 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-027999/2024
Referencia	C7829

Identificador del expediente en TED	3e5f8a2f-9f63-49f0-9521-3cc2818c80d6
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013767

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

Obras de Nuevo Edificio y de Refuerzo y Acondicionamiento de varias plantas del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45215140-0, 45215120-4, 45317200-4, 45262690-4, 45215143-1, 51430000-5, 45212230-7
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria

Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	37.794.651,33 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	37.794.651,33 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	45.731.528,11 euros
Duración del contrato	36 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	31 de enero del 2025 14:00

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:00)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:00)	Descargar
Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:00)	Descargar
Aprobación Pliegos (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:00)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 22 de enero del 2025 08:18)	Descargar

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 27 de diciembre del 2024

Fecha de publicación de la licitación en el DOUE: 30 de diciembre del 2024

Publicación de la licitación en el DOUE

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de enero del 2025

Anuncio de licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:00)	Descargar
Documento adicional (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:14)	Descargar
Estudio Geotécnico (Publicado el 30 de diciembre del 2024 18:04)	Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Proyecto de obras	Descargar
Modelo del DEUC	Descargar

Planos	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Unidad de Contratación Administrativa del Hospital Universitario de Móstoles (tercera planta)

Calle Doctor Luis Montes s/n 28935-Móstoles (Madrid)

916648758 /8070/ 8697 Dirección correo electrónico: contra.hmtl@salud.madrid.org

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación específica (Publicado el 7 de enero del 2025 14:11)	Descargar
Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 6 de febrero del 2025 11:17)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 4 de febrero del 2025 (Publicado el 6 de febrero del 2025 11:17)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 11 de febrero del 2025 (Publicado el 12 de febrero del 2025 13:06)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 4 de marzo del 2025 (Publicado el 6 de marzo del 2025 08:17)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 21 de marzo del 2025 (Publicado el 21 de marzo del 2025 13:02)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 25 de marzo del 2025 (Publicado el 26 de marzo del 2025 08:41)	Descargar
Acta de la Mesa de contratacion del 15 de abril del 2025 (Publicado el 22 de abril del 2025 12:19)	Descargar
Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 26 de marzo del 2025 13:32)	Descargar

Nota corrección errores Acta 3 pa obr 35/2024 (Publicado el 20 de marzo del 2025 08:48) Descargar

Anexo Acta 3 Criterios Juicios de Valor (Publicado el 24 de marzo del 2025 08:01) Descargar

Informe Valoración PA OBR 35/2024 (Publicado el 26 de marzo del 2025 14:48) Descargar

Informe Técnico del sobre 3 PA OBR 35/2024 (Publicado el 26 de marzo del 2025 14:57) Descargar

Descargar todos los archivos

Tablón de anuncios electrónico

Otras informaciones (Publicado el 15 de enero del 2025 14:09) Descargar

Otras informaciones (Publicado el 15 de enero del 2025 14:09) Descargar

Otras informaciones (Publicado el 24 de enero del 2025 08:56) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de Mayo del 2025 12:32) Descargar

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 9 de Mayo del 2025

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 9 de junio del 2025 08:35) Descargar

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

9 de junio del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 9 de junio del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

11 de junio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de junio del 2025

ANUNCIO FORMALIZACIÓN PA OBR 35/2024

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Adjudicado
NIF del adjudicatario:	A78366382
Nombre o razón social del adjudicatario:	SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos):	36.917.851,47 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	44.670.600,28 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 16 de diciembre del 2025 09:08)	Descargar

Descargar todos los archivos