

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de marzo del 2025 10:21.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de diciembre del 2025 12:51.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008360 - 9-D/25
Referencia	C8291
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mantenimiento y conservación integral del Parque Forestal Valdebernardo 2025.
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	3 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 5 de marzo del 2025 10:21)

[Descargar](#)

Memoria técnica

[Descargar](#)

Documento de aprobación técnica del encargo (Publicado el 5 de marzo del 2025 10:21)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 5 de marzo del 2025 10:21)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

391.661,05 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

391.661,05 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008360 - 9-D/25

Fecha del contrato:

3 de marzo del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 21 de Mayo del 2025 10:17)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 6 de agosto del 2025 13:42)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de octubre del 2025 10:41)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 28 de octubre del 2025 10:41)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 18 de junio del 2025 09:41)

[Descargar](#)

Documento autorización prórroga (Publicado el 18 de junio del 2025 09:41)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

16/06/2025

Nº del contrato

EG/2025/0000008360 (9-D/25)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

391.661,05 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

391.661,05 euros

Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 19 de diciembre del 2025 12:51)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	18/12/2025
Nº del contrato	EG/2025/0000008360 (9-D/25)

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 776.391,60 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 776.391,60 euros

[Descargar todos los archivos](#)