

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de marzo del 2025 13:32.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de marzo del 2026 13:27.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** EG/2025/0000008446

**Referencia** C8595

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**  
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

### Objeto del encargo

El objeto del encargo es la Dirección de Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud durante las obras recogidas en los encargos siguientes:

“Encargo de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a la Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de las actuaciones de reparación en la vía pública de daños producidos en la urbanización, red de saneamiento y redes de abastecimiento de servicios y suministros en el entorno del Pozo pk 2+890 de la línea 7B del Metro de Madrid en San Fernando de Henares, así como la vigilancia de la zona de las obras, como actuaciones complementarias y accesorias a las actuaciones de emergencia ejecutadas en la zona”.

“Encargo de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a la Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de las actuaciones de consolidación del terreno, reposición de servicios urbanos y de ejecución de un parque urbano en el complejo denominado “El Pilar”, en San Fernando de Henares, como actuaciones complementarias y accesorias a las actuaciones de emergencia ejecutadas en la zona

<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	9 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 25 de marzo del 2025 13:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 25 de marzo del 2025 13:33)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A79365821

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSATEC)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

234.266,55 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

234.266,55 euros

**Fecha del contrato:**  
21 de marzo del 2025

## Ejecución del encargo

Modificación del encargo (Publicado el 3 de septiembre del 2025 09:42) [Descargar](#)

Segunda ampliación del plazo (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:56) [Descargar](#)

Otro documento (Publicado el 6 de marzo del 2026 13:28) [Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación  
29/08/2025  
Nº del contrato  
EG/2025/0000008446

NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
TECNOLOGIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Variación del plazo de ejecución:  
5 meses

Fecha de aprobación  
05/03/2026  
Nº del contrato  
EG/2025/0000008446

NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Importe de la modificación (con impuestos):  
40.035,15 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
0