

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de abril del 2025 11:34.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de febrero del 2026 11:38.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008453 (9-G/25)
Referencia	C8709
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste, la Reserva Natural "El Regajal-Mar de Ontígola" y la limpieza de las áreas recreativas de la Comarca Forestal VIII, junio-agosto 2025 financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por la Administración General del Estado</p>
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Orden aprobación documentación técnica (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Memoria técnica (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

379.215,97 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

379.215,97 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008453 (9-G/25)

Fecha del contrato:
3 de abril del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de abril del 2025 09:43)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 23 de julio del 2025 12:44)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga (Publicado el 23 de julio del 2025 12:44)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/07/2025

Nº del contrato

EG/2025/0000008453 (9-G/25)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

379.215,97 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

379.215,97 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2026 11:38)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	17/02/2026
Nº del contrato	EG/2025/0000008453

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 690.411,59 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 690.411,59 euros

[Descargar todos los archivos](#)