

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de abril del 2025 11:34.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de febrero del 2026 11:38.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2025/0000008453 (9-G/25)
<b>Referencia</b>	C8709
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	<p>Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste, la Reserva Natural "El Regajal-Mar de Ontígola" y la limpieza de las áreas recreativas de la Comarca Forestal VIII, junio-agosto 2025 financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por la Administración General del Estado</p>
<b>Tipo de encargo</b>	Servicios
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Orden aprobación documentación técnica (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Memoria técnica (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

379.215,97 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

379.215,97 euros

**Nº del contrato:**

EG/2025/0000008453 (9-G/25)

**Fecha del contrato:**  
3 de abril del 2025

## Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de abril del 2025 09:43)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 23 de julio del 2025 12:44)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga (Publicado el 23 de julio del 2025 12:44)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/07/2025

Nº del contrato

EG/2025/0000008453 (9-G/25)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

379.215,97 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

379.215,97 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2026 11:38)

[Descargar](#)

## Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 17/02/2026

**Nº del contrato** EG/2025/0000008453

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.,  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 690.411,59 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 690.411,59 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)