Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de abril del 2025 11:34.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de febrero del 2026 11:38.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008453 (9-G/25)
Referencia	C8709
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste, la Reserva Natural "El Regajal-Mar de Ontígola" y la limpieza de las áreas recreativas de la Comarca Forestal VIII, junio-agosto 2025 financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por la Administración General del Estado

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Duración del contrato	3 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)	Descargar
Orden aprobación documentación técnica (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)	Descargar
Memoria técnica (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 4 de abril del 2025 11:34)	Descargar

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
379.215,97 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
379.215,97 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008453 (9-G/25)

Fecha del contrato:
3 de abril del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 9 de abril del 2025 09:43) Descargar

Prórroga del encargo (Publicado el 23 de julio del 2025 12:44) Descargar

Memoria de la prórroga (Publicado el 23 de julio del 2025 12:44) Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
22/07/2025
Nº del contrato
EG/2025/0000008453 (9-G/25)

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
379.215,97 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
379.215,97 euros
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 17 de febrero del 2026 11:38) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	17/02/2026
Nº del contrato	EG/2025/0000008453

NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	690.411,59 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	690.411,59 euros

Descargar todos los archivos