

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2025 11:34.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de febrero del 2026 13:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	070/2025
<b>Referencia</b>	C9189
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior</li><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	<p>Servicios de conservación y mantenimiento de las redes de saneamiento del área conservación sistema culebro B gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P.</p>
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	50000000-5

<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	2.622.693,75 euros
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	2.622.693,75 euros
<b>Presupuesto base licitación. Importe total</b>	2.999.473,13 euros
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Documentación complementaria

---

2025 - 070 - 1 - INI\_CS (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

2025 - 070 - 1 - Anexo II al INI\_CS (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

---

2025 - 070 - 2 - ACTA S\_01\_APERTURA Y CALIFICACIÓN SOBRE 1\_fdo\_CS (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

2025 - 070 - 1 - Informe Valoración Ofertas. (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

2025 - 070 - 2 - ACTA\_04 VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN\_fdo. (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 13:55)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 21 de Mayo del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 13:55)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

3 de julio del 2025

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 16 de junio del 2025

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

17 de junio del 2025

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

2 de julio del 2025

**Anuncio de formalización BOCM**

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A78066487
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LICUAS, S.A

<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.622.693,75 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.999.473,13 euros
<b>Nº del contrato:</b>	070/2025
<b>Fecha del contrato:</b>	13 de junio del 2025

## Ejecución del contrato

---

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:01)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 22/10/2025

**Nº del contrato** 70/2025

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

---

**Fecha de aprobación** 16/02/2026

**Nº del contrato** 70/2025 2ª mod.

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 27/11/2025

**Nº del contrato** 70/2025

<b>NIF del contratista:</b>	A78066487
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	LICUAS, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.311.346,88 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.499.736,57 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	3 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)