

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2025 11:34.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de febrero del 2026 13:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	070/2025
Referencia	C9189
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none">■ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Servicios de conservación y mantenimiento de las redes de saneamiento del área conservación sistema culebro B gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P.
Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	50000000-5

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.622.693,75 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.622.693,75 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	2.999.473,13 euros
Duración del contrato	6 meses

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

2025 - 070 - 1 - INI_CS (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

2025 - 070 - 1 - Anexo II al INI_CS (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

2025 - 070 - 2 - ACTA S_01_APERTURA Y CALIFICACIÓN SOBRE 1_fdo_CS (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

2025 - 070 - 1 - Informe Valoración Ofertas. (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

2025 - 070 - 2 - ACTA_04 VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN_fdo. (Publicado el 21 de Mayo del 2025 11:34)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 13:55)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 21 de Mayo del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2025 13:55)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

3 de julio del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 16 de junio del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de junio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2025

Anuncio de formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78066487
Nombre o razón social del adjudicatario:	LICUAS, S.A

Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.622.693,75 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.999.473,13 euros
Nº del contrato:	070/2025
Fecha del contrato:	13 de junio del 2025

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:01)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de noviembre del 2025 09:26)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:01)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 5 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/10/2025

Nº del contrato 70/2025

NIF del contratista: A78066487

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Fecha de aprobación 16/02/2026

Nº del contrato 70/2025 2ª mod.

NIF del contratista: A78066487

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 27/11/2025

Nº del contrato 70/2025

NIF del contratista:	A78066487
Nombre o razón social del contratista:	LICUAS, S.A.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	1.311.346,88 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	1.499.736,57 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses

[Descargar todos los archivos](#)