

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de mayo del 2025 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de diciembre del 2025 10:48.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 47-2025

Referencia C9226

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Servicios de conservación y mantenimiento de las redes de saneamiento del área de conservación sistema Tajo gestionadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 50000000-5,
90400000-1

Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	RDL 3/2020
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.399.285,50 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.598.869,31 euros
Duración del contrato	6 meses

Preparación del contrato

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

2025 - 047 - 1 - INI (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

2025 - 047 - 1 - Anexo II al INI (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:16)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:16)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

2025 - 047 - 2 - ACTA S_01_APERTURA Y CALIFICACIÓN SOBRE
(Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

2025 - 047 - 3 - Informe Valoración ofertas (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

2025 - 047 - 2 - ACTA_04 VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 21 de Mayo del 2025 13:15)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 21 de Mayo del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 13 de junio del 2025 11:55)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 2 de julio del 2025 11:26)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

2 de julio del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 13 de junio del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

17 de junio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

1 de julio del 2025

Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	A78066487
Nombre o razón social del adjudicatario:	LICUAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.399.285,50 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.598.869,31 euros
Nº del contrato:	47/2025
Fecha del contrato:	13 de junio del 2025

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 9 de diciembre del 2025 10:49)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de noviembre del 2025 13:41)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	04/12/2025
----------------------------	------------

Nº del contrato	47/2025
------------------------	---------

NIF del contratista:	A78066487
-----------------------------	-----------

**Nombre o razón social del
contratista:**

LICUAS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin
impuestos):**

699.642,76 euros

**Importe de la prórroga (con
impuestos):**

799.434,66 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

[Descargar todos los archivos](#)