

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de junio del 2025 13:14.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de junio del 2026 09:39.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2025-3-05

Referencia C9365

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013773

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Suministro de reactivos y material necesario para la secuenciación masiva (NGS) automatizada, exclusivos de "PROQUINORTE, S.A." para el Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33696500-0
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.019.186,96 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	480.758,80 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	581.718,16 euros
Duración del contrato	12 meses

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 4 de junio del 2025 13:14)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 4 de junio del 2025 13:14)

[Descargar](#)

Informe Necesidad 2025-3-05 (Publicado el 4 de junio del 2025 13:14)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de junio del 2025 13:15)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de junio del 2025 13:15)

[Descargar](#)

Anexo Pliego 2025-3-05 (Publicado el 4 de junio del 2025 13:14)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de junio del 2025 13:14)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 4 de junio del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 8 de julio del 2025 09:47)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 8 de julio del 2025 09:47)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

8 de julio del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 4 de julio del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

7 de julio del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Anexo 2025-3-05 (Publicado el 8 de julio del 2025 09:47)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48202451
Nombre o razón social del adjudicatario:	PROQUINORTE, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	480.608,80 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	581.536,66 euros

Nº del contrato: CR-WEB/2025/0000003777

Fecha del contrato: 1 de julio del 2025

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 26 de junio del 2026 09:39)

[Descargar](#)

Cláusula prórroga expte. PNSP2025-3-05 (Publicado el 26 de junio del 2026 09:39)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	13/03/2026
Nº del contrato	CR-WEB/2025/0000003777
NIF del contratista:	A48202451
Nombre o razón social del contratista:	PROQUINORTE, S.A.,
Importe de la prórroga (sin impuestos):	480.608,80 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	581.536,65 euros
Variación del plazo de ejecución:	12 meses

[Descargar todos los archivos](#)