

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de junio del 2025 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de febrero del 2026 12:10.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2025/0000008580 (14-D/25)
<b>Referencia</b>	C9371
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Obras "Proyecto de mejora de la cubierta vegetal en varios montes del Servicio de Gestión Forestal I".
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	8 meses

## Preparación del encargo

---

Justificación del encargo (Publicado el 13 de junio del 2025 13:15)

[Descargar](#)

Proyecto del encargo (Publicado el 13 de junio del 2025 13:15)

[Descargar](#)

Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 13 de junio del 2025 13:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

Documento de formalización del encargo (Publicado el 13 de junio del 2025 13:15)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

810.693,76 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

810.693,76 euros

**Nº del contrato:**

EG/2025/0000008580 (14-D/25)

**Fecha del contrato:**

13 de junio del 2025

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 4 de noviembre del 2025 11:35)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 10 de diciembre del 2025 11:34)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 12 de febrero del 2026 11:52)

[Descargar](#)

---

## Otra información

---

Aprobación plan de seguridad y salud (Publicado el 27 de junio del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Aprobación programa de trabajo (Publicado el 27 de junio del 2025 12:01)

[Descargar](#)

Ampliación plazo de ejecución (Publicado el 20 de noviembre del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Autorizar reajuste de anualidades (Publicado el 20 de noviembre del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Aprobación nuevo plan de obra (Publicado el 20 de noviembre del 2025 11:37)

[Descargar](#)

Suspensión temporal total (Publicado el 13 de febrero del 2026 12:10)

[Descargar](#)

---