

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de junio del 2025 14:12.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2026 13:39.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de julio del 2025 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-018884/2025

Referencia C9579

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013774

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital General
Universitario Gregorio
Marañón

Objeto del contrato

Obras de ejecución del proyecto de rehabilitación energética del Instituto Provincial de Oftalmología, perteneciente al complejo Hospitalario del H. G. U. Gregorio Marañón, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generationeu, enmarcado en los objetivos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45331000-6,
45310000-3

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

| | |
|--|----------------------------|
| Subasta electrónica | No |
| Valor estimado sin impuestos | 796.506,45 euros |
| Presupuesto base licitación sin impuestos | 796.506,45 euros |
| Presupuesto base licitación. Importe total | 963.772,80 euros |
| Duración del contrato | 5 meses |
| Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación | 16 de julio del 2025 23:59 |

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de junio del 2025 14:12) [Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de junio del 2025 08:25) [Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 26 de junio del 2025 08:25) [Descargar](#)

Memoria de necesidades (Publicado el 24 de junio del 2025 14:12) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 24 de junio del 2025 14:12) [Descargar](#)

Presupuesto en formato editable (bc3) IPO [Descargar](#)

Planos IPOF versión DWG [Descargar](#)

[mesa permanente Proyecto de obras](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de junio del 2025 14:12)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 24 de junio del 2025 14:12)

[Descargar](#)

VISITA INSTALACIONES (Publicado el 25 de junio del 2025 12:36)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Puntos de Información:

Servicio de Contratación Administrativa del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

Teléfono: 91 586 82 41/ 91 426 92 85 o en los correos electrónicos:

mnieves.carrion@salud.madrid.org

esther.esteban@salud.madrid.org

sonia.sanchez.martin@salud.madrid.org

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Presentación electrónica accediendo al sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la URL, <https://contratos-publicos.comunidad.madrid/>, donde está disponible la información necesaria.

Apertura doc adva, técnica, económica y crit objetivos: 22/07/2025 (10:30)

Calle Doctor Esquerdo, 46.- Sala de Juntas de la 3.ª planta- del Edificio Administrativo.

28009 Madrid

ANUNCIO:

* Con fecha 11 de julio de 2025 se publica Escrito de Aclaración de Consultas de Licitadores.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 18 de julio del 2025 08:59)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 21 de julio del 2025 (Publicado el 23 de julio del 2025 09:57)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 12 de agosto del 2025 (Publicado el 13 de agosto del 2025 15:03)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 9 de septiembre del 2025 (Publicado el 10 de septiembre del 2025 13:04)

[Descargar](#)

Informe Técnico (Publicado el 23 de julio del 2025 09:57)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Aclaración a consultas de licitadores (Publicado el 11 de julio del 2025 13:35)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2025 13:07)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 11 de septiembre del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:59)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 17 de septiembre del 2025 12:59)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

17 de septiembre del 2025

Anexo I (Publicado el 11 de septiembre del 2025 13:07)

[Descargar](#)

Anexo II (Publicado el 11 de septiembre del 2025 13:08)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

| | |
|---|---------------------------------------|
| NIF del adjudicatario: | A79486833 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 788.537,16 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 954.129,96 euros |
| Fecha del contrato: | 16 de septiembre del 2025 |

Ejecución del contrato

Justificación de la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:48)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:48)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de junio del 2026 13:39)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de febrero del 2026 13:48)

[Descargar](#)

Resolución de aprobación de la suspensión de ejecución del contrato (Publicado el 19 de enero del 2026 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)