

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de julio del 2025 10:08.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de mayo del 2026 09:10.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2025-1-143

Referencia C9712

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)** A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro del fungible necesario para el tratamiento del Glioblastoma (GB) y del equipamiento en cesión necesario para la realización de la terapia de campos eléctricos de tumores (TTF) en los pacientes del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33140000-3
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	2.479.334,40 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	243.072,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	267.379,20 euros
Duración del contrato	6 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 14 de julio del 2025 11:14)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

Informe de necesidad (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Resolución de rectificación Anexo PPT (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 14 de julio del 2025 10:08)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 14 de julio del 2025 (Publicado el 14 de julio del 2025 11:14)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2025 12:44)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 17 de julio del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2025 13:38)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de agosto del 2025 13:38)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de agosto del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 21 de agosto del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

22 de agosto del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

PUBLICACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN EN EL BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B09958083
Nombre o razón social del adjudicatario:	Novocure Spain S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	243.072,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	267.379,20 euros
Fecha del contrato:	12 de agosto del 2025

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2026 13:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2026 13:59)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

[PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL DOUE](#)

[PUBLICACIÓN UNA MODIFICACIÓN NO PREVISTA EN EL DOUE](#)

[PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL BOCM](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2026 13:59)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la primera prórroga del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

Documento de formalización del adelanto de la segunda prórroga del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

Documento de formalización de la modificación no prevista en el contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2026 09:11)

[Descargar](#)

[Publicación de la primera prórroga del contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la segunda prórroga del contrato en el DOUE](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

03/02/2026

NIF del contratista:	B09958083
Nombre o razón social del contratista:	Novocure Spain, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	48.614,40 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	53.475,84 euros
Variación del plazo de ejecución:	7 días

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	12/02/2026
NIF del contratista:	B09958083
Nombre o razón social del contratista:	Novocure Spain SL
Importe de la prórroga (sin impuestos):	243.072,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	267.379,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	12/05/2026
NIF del contratista:	B09958083

Nombre o razón social del contratista:	Novocure Spain SL
Importe de la prórroga (sin impuestos):	243.072,00 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	267.379,20 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)