

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de julio del 2025 09:32.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de abril del 2026 14:47.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	50-2025
<b>Referencia</b>	C9872
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none"><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Servicios de conservación y mantenimiento de las redes de saneamiento del área conservación sistema Torrelaguna gestionadas por Canal de Isabel II S.A., M.P.
<b>Tipo de contrato</b>	Servicios
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	50000000-5, 90400000-1

<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	RDL 3/2020
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	No
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Negociado sin publicidad
<b>Tipo de tramitación</b>	Ordinaria
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Presupuesto base licitación sin impuestos</b>	1.513.625,00 euros
<b>Duración del contrato</b>	6 meses

## Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

Anexo al INI (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de julio del 2025 13:59)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de julio del 2025 09:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Tablón de anuncios electrónico

2025 - 050 - 2 - ACTA S\_01\_APERTURA Y CALIFICACIÓN SOBRE 1 (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

2025 - 050 - 3 - Informe Valoración Ofertas (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

050\_2025 - ACTA\_04 VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2025 09:32)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato** 17 de julio del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:11)

[Descargar](#)

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

14 de agosto del 2025

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 13 de agosto del 2025

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

14 de agosto del 2025

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

5 de septiembre del 2025

**ANUNCIO FORMALIZACIÓN BOCM**

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Adjudicado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U88456975
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE LOTE 9 TORRELAGUNA

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

1.513.625,00 euros

## Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 21 de abril del 2026 14:47)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 23 de febrero del 2026 11:11)

[Descargar](#)

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	17/04/2026
<b>Nº del contrato</b>	50-2025
<b>NIF del contratista:</b>	U88456975
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE LOTE 9 TORRELAGUNA
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.513.625,00 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	1.729.990,22 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)