Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de agosto del 2025 12:40.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de agosto del 2026 13:33.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008663 (13-B/25)
Referencia	C10141
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Mejora y conservación de los montes de las zonas norte y sureste de la Comunidad de Madrid. 2025-2026

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	12 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 11 de agosto del 2025 12:41)	Descargar
Memoria justificativa y económica del encargo (Publicado el 11 de agosto del 2025 12:41)	Descargar
Documento de aprobación de documentación del encargo (Publicado el 11 de agosto del 2025 12:41)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2025 12:41)	Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
1.072.234,33 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
1.072.234,33 euros

Nº del contrato:
EG/2025/0000008663

Fecha del contrato:
11 de agosto del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 16 de octubre del 2025 12:56)	Descargar
Prórroga del encargo (Publicado el 21 de agosto del 2026 13:56)	Descargar
Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 21 de agosto del 2026 13:56)	Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
20/08/2026
Nº del contrato
EG/2025/0000008663

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
1.072.234,33 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
1.072.234,33 euros
Variación del plazo de ejecución:
12 meses