

Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de agosto del 2025 13:29.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de junio del 2026 11:34.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008652 - 16-D/25
Referencia	C10149
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Mantenimiento y conservación integral del Parque Forestal Valdebernardo 2025-2026
Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	3 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 11 de agosto del 2025 13:29)

[Descargar](#)

Memoria técnica del encargo (Publicado el 11 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

Documento de aprobación técnica (Publicado el 11 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

Documento de nueva aprobación técnica (Publicado el 11 de agosto del 2025 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 11 de agosto del 2025 13:29)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

387.249,34 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

387.249,34 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008652 - 16-D/25

Fecha del contrato:

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de diciembre del 2025 11:23)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 24 de febrero del 2026 10:37)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 6 de Mayo del 2026 13:51)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 17 de octubre del 2025 13:45)

[Descargar](#)

Memoria de la prórroga (Publicado el 17 de octubre del 2025 13:45)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/10/2025

Nº del contrato

EG/2025/0000008652 (16-D/25)

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

387.249,34 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

387.249,34 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 23 de junio del 2026 11:34)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	23/06/2026
Nº del contrato	EG/2025/0000008652 (16-D/25)

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 768.562,29 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 768.562,29 euros

[Descargar todos los archivos](#)