

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de agosto del 2025 10:44.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de junio del 2026 12:29.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente PNSP 2025-1-158

Referencia C10193

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013762

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario Clínico San Carlos

Objeto del contrato

Suministro de CEMIPLIMAB 350 MG vial (LIBTAYO) de distribución exclusiva para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Tipo de contrato Suministros

Contrato mixto	No
Código CPV	33600000-6
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	527.457,39 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	310.269,05 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	322.679,81 euros
Duración del contrato	12 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Cemiplimab 350 mg vial (Lobtayo)

Lote reservado:

No aplica

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Anexo I (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Acta de la Mesa de contratación del 12 de agosto del 2025

Acta de Mesa de Contratación (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de agosto del 2025 10:44)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato 14 de agosto del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 19 de septiembre del 2025 08:51)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 22 de septiembre del 2025 08:51)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

22 de septiembre del 2025

Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE: 19 de septiembre del 2025

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:

22 de septiembre del 2025

Publicación de la formalización en el DOUE

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de octubre del 2025

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Cemiplimab 350 mg vial (Lobtayo)
Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B87417044
Nombre o razón social del adjudicatario:	Regeneron Spain, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	310.269,05 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	322.679,81 euros
Nº del contrato:	PNSP 2025-1-158
Fecha del contrato:	16 de septiembre del 2025

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de junio del 2026 12:27)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación	18/06/2026
Nº del contrato	PNSP 2025-1-158
NIF del contratista:	B87417044
Nombre o razón social del contratista:	REGENERON SPAIN, S.L.U.
Importe de la prórroga (sin impuestos):	155.134,52 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):	161.339,91 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

[Descargar todos los archivos](#)