

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de septiembre del 2025 14:34.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de noviembre del 2025 14:46.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de octubre del 2025 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/SUM-039449/2025

Referencia C10669

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013767

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de Móstoles

Objeto del contrato

Suministro, Instalación y puesta en servicio de 1 Impresora de Casetes para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Móstoles.

Tipo de contrato

Suministros

Contrato mixto

No

Código CPV

33124100-6

Contrato/lote reservado

No aplica

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

**Sujeto a regulación
armonizada**

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

**Financiación de la Unión
Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto simplificado

Tipo de tramitación

Ordinaria

**Método de presentación de
ofertas**

Electrónica

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

36.400,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 36.400,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 44.044,00 euros

Duración del contrato 30 días

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de octubre del 2025 14:00

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Informe de Necesidad (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Resolución Publicidad (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 29 de septiembre del 2025 15:02)

[Descargar](#)

Encuesta Técnica

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Hospital Universitario de Móstoles,

Unidad de Contratación Administrativa

Tlfno: 916648090

Correo electrónico: contra.html@salud.madrid.org

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 27 de noviembre del 2025 14:47)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 14 de octubre del 2025 (Publicado el 24 de octubre del 2025 08:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2025 08:46)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 24 de octubre del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2025 08:46)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 de octubre del 2025 08:46)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

24 de octubre del 2025

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28011526
Nombre o razón social del adjudicatario:	Casa Álvarez Material Científico S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	24.500,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	29.645,00 euros
Nº del contrato:	A/SUM-039449/2025
Fecha del contrato:	22 de octubre del 2025