

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de octubre del 2025 09:09.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de julio del 2026 13:58.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008700
Referencia	C11010
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste, la reserva natural “El Regajal - Mar de Ontígola” y la limpieza de las áreas recreativas de la comarca forestal VIII 2026, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.</p>
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Fondo Europeo Agrícola del Desarrollo Rural
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	6 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 28 de octubre del 2025 09:09)

[Descargar](#)

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 28 de octubre del 2025 09:09)

[Descargar](#)

Aprobación documentación técnica y económica del encargo (Publicado el 28 de octubre del 2025 09:09)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 28 de octubre del 2025 09:09)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

764.004,06 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

764.004,06 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008700

Fecha del contrato:

23 de octubre del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 16 de febrero del 2026 12:36)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de marzo del 2026 11:56)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 25 de Mayo del 2026 14:07)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 3 de julio del 2026 13:58)

[Descargar](#)

Prórroga del encargo (Publicado el 22 de Mayo del 2026 11:05)

[Descargar](#)

Memoria prórroga 13F25 (Publicado el 22 de Mayo del 2026 11:05)

[Descargar](#)

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación

20/05/2026

Nº del contrato

EG/2025/0000008700

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

764.004,06 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

764.004,06 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses
