

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de noviembre del 2025 11:05.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de noviembre del 2025 11:05.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 de mayo del 2025 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente CYII 2025/25

Referencia C11069

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Villar del Olmo. Fase I (Plan Sanea 2500)”. CYII 2025/25

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232410-9

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.341.805,74 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.341.805,74 euros

Presupuesto base licitación. 1.623.584,95 euros
Importe total

Duración del contrato 9 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 8 de Mayo del 2025 14:00

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

[LINK PROYECTO 2025.25](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

APROBACIÓN DEL PPT 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Diligencia corrección de errores PCAP 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Documentación complementaria

Certificado de ofertas presentadas 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Acta de apertura sobre y calificación 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa subsanada 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

ACTA DE VALORACIÓN DE JUICIOS DE VALOR 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

Certificado subsanación defectos forma 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS ANALISIS BAJA ANORMAL 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

ACTA DE VALORACIÓN DE SOBRE 2 CON SUBSANACIONES 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

REQUERIMIENTO OFERTA BAJA 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

Certificado subsanación defectos forma 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

Acta de exclusión y propuesta de adjudicación 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:07)

[Descargar](#)

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa definitiva 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

Informe solvencia técnica LICUAS 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

ACTA DE REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

INFORME SUBSANACIÓN SOLVENCIA LICUAS 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

Acta elevación adjudicación 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 12 34.

* Presentación de ofertas por medios electrónicos hasta día 08 de Mayo de 2025 hasta 14:00 horas

* Apertura de ofertas vía telemática. Día 09 de Mayo de 2025 a las 10:00

Resultados de la licitación

Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato: 7 de agosto del 2025

Documento de formalización del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:06)

[Descargar](#)

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de agosto del 2025

Comunicación al porta de adjudicación 2025/25 (Publicado el 7 de noviembre del 2025 11:08)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78066487
Nombre o razón social del adjudicatario:	LICUAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.157.709,99 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	1.400.829,09 euros
Nº del contrato:	CYII 2025/25
Fecha del contrato:	14 de agosto del 2025