

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de noviembre del 2025 10:11.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de abril del 2026 10:46.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/00008717
Referencia	C11199
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Proyecto de restauración de huecos mineros en ek MUP 4 "Dehesa del Berrocal" (Becerril de la Sierra) - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la UE Next-Generation EU. (C04.I03.P02.S07).</p> <p>Exp. 20-D/25</p>
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Código de referencia único del proyecto C04.I03.P02.S07

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 6 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:11) [Descargar](#)

Proyecto (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:12) [Descargar](#)

Planos (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:12) [Descargar](#)

Pliego técnico (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:12) [Descargar](#)

Presupuesto (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:13) [Descargar](#)

Documento aprobación proyecto (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:13) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 6 de noviembre del 2025 10:11) [Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

149.531,88 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

149.531,88 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008717

Fecha del contrato:

3 de noviembre del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de noviembre del 2025 13:59)

[Descargar](#)

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de marzo del 2026 12:48)

[Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 10 de diciembre del 2025 11:33)

[Descargar](#)

Aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 10 de diciembre del 2025 11:33)

[Descargar](#)

Otra información

Orden de corrección de errores (Publicado el 9 de abril del 2026 10:47)

[Descargar](#)