

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de noviembre del 2025 12:29.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de marzo del 2026 11:45.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2025/0000008726
Referencia	C11317
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Proyecto de restauración de ecosistemas forestales: Tratamientos selvícolas en el MUP 178 "CERRO DE LA MIRA Y OTROS", en el término municipal de Valdemoro", Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la UE NextGenerationEu. Exp. 16-B/25</p>
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C04.I04.P02.S30

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 6 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 12 de noviembre del 2025 12:29) [Descargar](#)

Proyecto de las obras (Publicado el 12 de noviembre del 2025 12:29) [Descargar](#)

Aprobación proyecto de las obras (Publicado el 12 de noviembre del 2025 12:29) [Descargar](#)

Acta de replanteo previo (Publicado el 12 de noviembre del 2025 12:29) [Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2025 12:29) [Descargar](#)

Orden de rectificar por error la Orden nº 4528/2025 (Publicado el 18 de marzo del 2026 12:40) [Descargar](#)

Resultados de la licitación

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

149.801,93 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

149.801,93 euros

Nº del contrato:

EG/2025/0000008726

Fecha del contrato:

11 de noviembre del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 27 de noviembre del 2025 13:13)

[Descargar](#)

Aprobación Plan de Seguridad y Salud (Publicado el 9 de diciembre del 2025 14:57)

[Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 9 de enero del 2026 12:42)

[Descargar](#)

Aprobación Programa de Trabajo (Publicado el 9 de enero del 2026 12:42)

[Descargar](#)

Inicio de la obra (Publicado el 9 de enero del 2026 12:43)

[Descargar](#)