

Fecha y hora de publicación en el Portal: 17 de diciembre del 2025 10:12.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de enero del 2026 13:58.

Datos del expediente

Tipo de publicación Encargos a medios propios

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EG/2025/0000008771

Referencia C11718

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037472

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Proyecto de restauración de masas forestales. Mejoras selvícolas en montes de utilidad pública gestionados por el parque regional cuenca alta del Manzanares, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la unión europea NEXTGENERATIONEU (C04.I04.P02.S30). N.º Expediente: EG/2025/0000008771 (5-D/26).

Tipo de encargo Obras

Código NUTS ES300

Financiación de la Unión Europea Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Código de referencia único del proyecto C04.I04.P02.S30

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Duración del contrato 5 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 17 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Proyecto de obra (Publicado el 17 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Aprobación del proyecto de obra (Publicado el 17 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Nueva aprobación del proyecto de obra (Publicado el 17 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 17 de diciembre del 2025 10:12)

[Descargar](#)

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P.

Importe de adjudicación (sin impuestos):
149.999,60 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
149.999,60 euros

Fecha del contrato:
16 de diciembre del 2025

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 30 de diciembre del 2025
11:19)

[Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 29 de enero del 2026
14:03)

[Descargar](#)

Acta de inicio (Publicado el 29 de enero del 2026 14:03)

[Descargar](#)

Otra información

Aprobación plan de seguridad y salud (Publicado el 13 de enero del
2026 11:13)

[Descargar](#)