

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de diciembre del 2025 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de mayo del 2026 09:17.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente A/OBR-031774/2025

Referencia C11879

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13003355

Entidad adjudicadora
o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la ejecución de la señalización para la ampliación de la línea 11 de metro de Madrid. Tramo Plaza Elíptica - Conde de Casal.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45234122-7,
48140000-1,
45234115-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	22.238.312,12 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	18.531.926,77 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	22.423.631,39 euros
Duración del contrato	24 meses

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2025 10:31)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 22 de diciembre del 2025 10:31)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 22 de diciembre del 2025 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de diciembre del 2025 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Documentación complementaria

Modelo del DEUC

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratación del 24 de febrero del 2026 (Publicado el 25 de febrero del 2026 11:11)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 2 de marzo del 2026 (Publicado el 4 de marzo del 2026 13:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 3 de marzo del 2026 (Publicado el 4 de marzo del 2026 13:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 23 de marzo del 2026 (Publicado el 8 de abril del 2026 11:12)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 22 de abril del 2026 (Publicado el 22 de abril del 2026 16:22)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación del 4 de mayo del 2026 (Publicado el 5 de Mayo del 2026 11:05)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratacion del 19 de mayo del 2026 (Publicado el 20 de Mayo del 2026 09:18)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 24 de febrero del 2026 14:50)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)