

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de febrero del 2026 13:29.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de junio del 2026 09:19.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 24 de marzo del 2026 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Pendiente de adjudicación

Número de expediente CYII 2026/16

Referencia C12380

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del "Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el Municipio de Chapinería. Fase I (Plan Sanea 2500)". CYII 2026/16

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45232410-9
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	4.728.984,64 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	3.940.820,53 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	4.768.392,84 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 24 de marzo del 2026 14:00

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 26 de febrero del 2026 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de febrero del 2026 13:30)

[Descargar](#)

[PROYECTO](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de febrero del 2026 14:12)

[Descargar](#)

Aprobación proyecto CYII 2026_16 (Publicado el 26 de febrero del 2026 13:30)

[Descargar](#)

Link del proyecto CYII 2026/16

[Descargar](#)

Presupuesto Chapinería CYII 2026_16

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

- Canal de Isabel II. Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, 3ª planta. 28003. Madrid. Correo Electrónico: consultas@cyii.es

* Presentación de ofertas por medios electrónicos hasta día 24 de Marzo de 2026 hasta 14:00 horas a través de la plataforma Licit@.

* Apertura de ofertas vía telemática. Día 25 de Marzo de 2026 a las 10:00

Licitadores, mesas de contratación e informes

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 30 de marzo del 2026 09:04)

[Descargar](#)

Consultas CYII 2026_16 (Publicado el 19 de marzo del 2026 11:59)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa CYII 2026/16 (Publicado el 30 de marzo del 2026 09:04)

[Descargar](#)

Acta de revisión doc sobre uno CYII 2026_16 (Publicado el 30 de marzo del 2026 09:04)

[Descargar](#)

Requerimiento subsanación doc sobre uno CYII 2026_16 (Publicado el 30 de marzo del 2026 09:04)

[Descargar](#)

Certificado subsanación doc admin CYII 2026/16 (Publicado el 8 de abril del 2026 13:28)

[Descargar](#)

Acta de revisión doc subs del sobre uno CYII 2026_16 (Publicado el 8 de abril del 2026 13:28)

[Descargar](#)

INFORME DE VALORACIÓN DE OFERTAS 2026/16 (Publicado el 30 de abril del 2026 14:14)

[Descargar](#)

ACTA DE REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 2 2026/16 (Publicado el 30 de abril del 2026 14:14)

[Descargar](#)

Diligencia corrección de errores 2026/16 (Publicado el 5 de Mayo del 2026 08:30)

[Descargar](#)

Informe baja anormal sobre 3 CYII 2026_16 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 09:47)

[Descargar](#)

Certificado documentación sobre 3 CYII 2026_16 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 09:47)

[Descargar](#)

Acta de revisión sobre 3 y baja anormal CYII 2026_16 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 09:47)

[Descargar](#)

Requerimiento oferta baja CYII 2026_16 (Publicado el 19 de Mayo del 2026 09:47)

[Descargar](#)

Informe valoración ofertas obra chapinería CYII 2026_16 (Publicado el 4 de junio del 2026 09:54)

[Descargar](#)

Acta de exclusión y propuesta de adjudicación CYII 2026_16 (Publicado el 4 de junio del 2026 09:54)

[Descargar](#)

Requerimiento de documentación definitiva CYII 2026_16 (Publicado el 4 de junio del 2026 09:54)

[Descargar](#)

Informe solvencia chapinería CYII 2026/16 (Publicado el 24 de junio del 2026 09:19)

[Descargar](#)

Certificado documentación administrativa definitiva CYII 2026/16 (Publicado el 24 de junio del 2026 09:19)

[Descargar](#)

Acta de revisión doc definitiva CYII 2026/16 (Publicado el 24 de junio del 2026 09:19)

[Descargar](#)

Requerimiento subsanación doc definitiva CYII 2026_16 (Publicado el 24 de junio del 2026 09:19)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)