

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de marzo del 2026 12:40.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de mayo del 2026 08:42.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2026/0000008963
<b>Referencia</b>	C12527
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

### Objeto del encargo

La D.G. de Biodiversidad y Gestión Forestal como responsable de la gestión de la Red de Centros de educación ambiental, en la cual se integra el Centro de educación ambiental Caserío de Henares, debe disponer los recursos necesarios para desarrollar satisfactoriamente las actividades y actuaciones previstas en la finca Caserío de Henares y conservar adecuadamente sus recursos y valores naturales.

Por la Orden 525/2024 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se acuerda la explotación de 240 huertos de ocio en la finca "Caserío de Henares", sita en San Fernando de Henares, se aprueban las bases y la convocatoria del concurso para la adjudicación de las autorizaciones de ocupación temporal, dotándose en 1988 a cada uno de los huertos existentes de una caseta de aperos construida con madera y cubierta de tela asfáltica.

A lo largo de todos estos años, las casetas acusan el paso del tiempo presentando cierto deterioro. Vistos los importantes desperfectos observados en alguna de las casetas de aperos, en el año 2025 se acometió la demolición de 20 de ellas y la construcción en su lugar de otras 20

nuevas. En el presente año 2026, se estima oportuno dar continuidad a la sustitución de otras 20 casetas, que se encuentran en un avanzado estado de deterioro, siguiendo el mismo modelo constructivo de las ya ejecutadas en el año 2025. (Expte. 8F/26)

<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	2 meses

## Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 12 de marzo del 2026 12:40)

[Descargar](#)

Proyecto técnico (Publicado el 12 de marzo del 2026 12:40)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del proyecto técnico (Publicado el 12 de marzo del 2026 12:40)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 12 de marzo del 2026 12:40)

[Descargar](#)

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

78.792,01 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

78.792,01 euros

**Nº del contrato:**

EG/2026/0000008963

**Fecha del contrato:**

11 de marzo del 2026

## Ejecución del encargo

---

Acta de comprobación de replanteo y suspensión inicio (Publicado el 7 de Mayo del 2026 08:42)

[Descargar](#)

---