Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de julio del 2026 10:39.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de octubre del 2026 10:37.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2026/0000009171
Referencia	C14100
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Gestión y Mejora de Bosquesur (11-B/26)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	4 meses

Preparación del encargo

Justificación del encargo (Publicado el 3 de julio del 2026 10:40)	Descargar
Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 3 de julio del 2026 10:40)	Descargar
Documento Listado Subrogación (Publicado el 3 de julio del 2026 10:40)	Descargar
Documento de Tratamiento Datos Personales (Publicado el 3 de julio del 2026 10:40)	Descargar
Documento de aprobación de documentación del encargo (Publicado el 3 de julio del 2026 10:40)	Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Documento de formalización del contrato (Publicado el 3 de julio del 2026 10:40)	Descargar

Resultados de la licitación

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
354.973,04 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
354.973,04 euros

Nº del contrato:
EG/2026/0000009171 (11-B/26)

Fecha del contrato:
1 de julio del 2026

Ejecución del encargo

Prórroga del encargo (Publicado el 27 de octubre del 2026 11:12) Descargar

Memoria de la prórroga del encargo (Publicado el 27 de octubre del 2026 11:12) Descargar

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
21/10/2026
Nº del contrato
EG/2026/0000009171

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
354.973,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
354.973,04 euros
Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Fecha de descarga: 24-11-2026 06:08:22