En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2026 10:50.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de noviembre del 2026 14:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 30 de octubre del 2026 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Pendiente de adjudicación
Número de expediente	A/OBR-035291/2026
Referencia	C15121
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003093

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid.

Objeto del contrato

Obras/trabajos de acondicionamiento, consistentes en la redistribución de espacios y en la renovación de las instalaciones y los acabados del local comercial en alquiler, actualmente en desuso, ubicado en el Intercambiador de Plaza Castilla, con el fin de mejorar el servicio y la calidad ofrecida al usuario en la gestión de la Tarjeta de Transporte Público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45300000-0, 45400000-1
Contrato/lote reservado	No aplica
Legislación nacional aplicable	No aplica
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	155.395,44 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	155.395,44 euros

Presupuesto base licitación. Importe total	188.028,48 euros
Duración del contrato	4 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	30 de octubre del 2026 23:59

Preparación del contrato

Propuesta de aprobación (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar
Resolución de aprobación proyecto de obras (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar
Acta de replanteo previo (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar
Memoria Justificativa (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar
Resolución de inicio (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar
Resolución de aprobación (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar
Resolución de Publicación (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:57)	Descargar

Descargar todos los archivos

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51)	Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2026 10:51) Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 9 de octubre del 2026 12:11) Descargar

Descargar todos los archivos

Documentación complementaria

Proyecto de obras (Publicado el 9 de octubre del 2026 12:12) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

Unidad de Contratación de la Secretaría General del Consorcio de Transportes de Madrid. Avenida de Asturias, 4, 2ª Planta. 28029. Madrid.

- Correo electrónico: contratacion.crtm@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

La presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (**http://www.madrid.org/contratospublicos**), donde están disponibles los medios necesarios.

Licitadores, mesas de contratación e informes

Composición de la Mesa de contratación permanente

Acta de la Mesa de contratacion del 17 de noviembre del 2026 (Publicado el 17 de noviembre del 2026 14:07) Descargar

Certificado de Ofertas Recibidas (Publicado el 17 de noviembre del 2026 13:22)	Descargar
Requerimiento Subsanación G&S SÁNCHEZ SPAIN, S.L. (Publicado el 17 de noviembre del 2026 14:07)	Descargar
Requerimiento Subsanación REFORMAS PERINVER S.L. (Publicado el 17 de noviembre del 2026 14:07)	Descargar
Requerimiento Subsanación EUROAMERICAN BUILDERS S.L. (Publicado el 17 de noviembre del 2026 14:07)	Descargar

Descargar todos los archivos