

INFORME DE VALORACIÓN

EXPEDIENTE: 244/2020

**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS Y OBRAS DE URGENCIA Y
CONSERVACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS
POR CANAL DE ISABEL II, ASÍ COMO VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO
Y EXPLOTACIÓN**

**ÁREA: SUBDIRECCIONES DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
ZONA ESTE Y OESTE**

ANTECEDENTES

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, ASÍ COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN.

Las prestaciones objeto del contrato sirven al desempeño por parte de Canal de Isabel II, S.A. de la actividad relacionada con el agua referida en el artículo 8 del RD-LCSE toda vez que las prestaciones objeto del contrato consisten en:

- 1.1. Redacción y supervisión de proyectos de obras de abastecimiento, saneamiento y reutilización, e infraestructuras asociadas, así como anteproyectos, estudios previos, planes especiales, estudios de alternativas e informes, encargados por Canal de Isabel II, S.A.
- 1.2. Dirección de obras o supervisión de las obras de abastecimiento, saneamiento y reutilización, así como sus infraestructuras asociadas, ejecutadas o supervisadas por Canal.
- 1.3. Asistencia Técnica para la vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación de redes de abastecimiento, saneamiento y reutilización, así como sus infraestructuras asociadas, gestionadas por Canal.
- 1.4. Asistencia Técnica en la realización de informes técnicos relacionados con la gestión del abastecimiento, saneamiento y reutilización, así como sus infraestructuras asociadas.

El contrato se ha dividido en los siguientes lotes:

| LOTE Nº | DENOMINACIÓN |
|---------|--|
| 1 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA CULEBRO |
| 2 | ÁREA CONSERVACIÓN SIERRA NORTE |
| 3 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA GUADARRAMA |
| 4 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA JARAMA |
| 5 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA COLMENAR |
| 6 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA TAJO |
| 7 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA TORRELAGUNA |
| 8 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA VALMAYOR MAJADAHONDA |
| 9 | ÁREA CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA |
| 10 | ÁREA CONSERVACIÓN RINCÓN SUROESTE |

Se comenzará adjudicando el lote de mayor presupuesto base de licitación y se continuará la adjudicación del resto atendiendo a esta regla, siendo la adjudicación del lote de menor presupuesto base de licitación la que se realizará en último lugar. En este sentido, se comenzará con la adjudicación del lote número 1, luego el lote número 2, lote número 3, lote número 4... hasta la adjudicación de los 10 lotes.

Con fecha 11 de febrero de 2022 se publicó en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la convocatoria del Procedimiento Abierto relativo al Contrato nº 244/2020, siendo la fecha y hora límite de presentación de ofertas el 14 de marzo de 2022 a las 14:00. Durante el plazo concedido al efecto han presentado ofertas los siguientes licitadores:

- UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGENIERÍA, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- OMICRON AMEPRO, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- PROTECNO, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- SERYNCO INGENIEROS, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INTECSA-INARSA, S.A.U. (Lotes: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10)
- DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. (Lotes: 1, 6, 7, 8, 9 y 10)
- KREAN S.COOP. (Lotes: 1, 2, 8, 9 y 10)
- TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (Lotes: 1, 2, 3 y 4)

1º ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUBCONTRATACIÓN

En fecha 14 de febrero de 2022 se publicó la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 11 de febrero de 2022 en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y en la Plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A., y el 25 de febrero de 2022 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Tal y como consta en la plataforma de licitación electrónica de Canal de Isabel II, S.A., la Secretaria de la Mesa de Contratación accedió a la misma el día 16 de marzo de 2022 a las 9:30 horas y procedió a la apertura del Sobre nº 1 presentado en formato electrónico por los licitadores referidos anteriormente.

De la revisión de la citada documentación, se solicitaron aclaraciones:

- a) Relación de defectos subsanables de la documentación administrativa y aclaraciones a la subcontratación aportada por los licitadores, según acta con fecha 25/03/2022 y publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid a las empresas:
 - UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
 - UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
 - UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGENIERÍA, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
 - DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. (Lotes: 1, 6, 7, 8, 9 y 10)
 - TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (Lotes: 1, 2, 3 y 4)
- b) Relación de defectos subsanables de la documentación administrativa y aclaraciones a la subcontratación aportada por los licitadores, según acta con fecha 07/04/2022 y publicada en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid a las empresas:
 - UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)

- KREAN S.COOP. (Lotes: 1, 2, 8, 9 y 10)

Una vez analizadas las especificaciones técnicas y relativas a la subcontratación, así como los criterios de solvencia económica, técnica y profesional, se determina que cumplen los criterios requeridos los siguientes licitadores:

- UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGENIERÍA, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- OMICRON AMEPRO, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- PROTECNO, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- SERYNCO INGENIEROS, S.A. (Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
- INTECSA-INARSA, S.A.U. (Lotes: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10)
- DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. (Lotes: 1, 6, 7, 8, 9 y 10)
- KREAN S.COOP. (Lotes: 1, 2, 8, 9 y 10)
- TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (Lotes: 1, 2, 3 y 4)

2º CRITERIOS DE VALORACIÓN

De conformidad con lo indicado en el artículo 8 del Anexo I y en Anexo II Bis del PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas **100 puntos**

A) 1. Valoración económica.....**49 puntos**

A) 2. Valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas**51 puntos:**

A) 2.1 Reducción de la huella de carbono de los vehículos necesarios indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. **Máximo 6 puntos**

A) 2.2 Experiencia del Responsable del Servicio: **15 puntos**

A) 2.3 Experiencia del Ingeniero Civil: **10 puntos**

A) 2.4 Experiencia del Ingeniero Industrial: **10 puntos**

A) 2.5 Incremento de las penalizaciones indicadas en el apartado 9.1. del presente Anexo: **10 puntos**

B) Criterios sujetos a un juicio de valor.....**No aplica.**

Los licitadores presentaron su oferta económica conforme al modelo establecido en el Anexo II y para los criterios técnicos cuantificables según el Anexo II bis. En concreto para la acreditación de los criterios técnicos cuantificables el PCAP establece:

En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo II bis y la documentación que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración en todo caso los valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un concreto y específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá en cuenta otro tipo de documentación aportada por el licitador.

A) 2.1 Reducción de la huella de carbono de los vehículos necesarios indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los licitadores deberán indicar el porcentaje (%) de vehículos ECO o CERO emisiones de los vehículos necesarios indicados en el apartado 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas que se comprometen a adscribir al contrato.

Los licitadores presentarán su proposición relativa al presente criterio técnico cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo establecido en el Anexo II bis.

A) 2.2 Experiencia del Responsable de Servicio con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los presentes criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo establecido en el Anexo II bis. Adicionalmente, deberán aportar la siguiente documentación:

- *Para acreditar la experiencia del responsable del Servicio propuesto por el licitador en contratos similares al objeto del contrato (“Asistencia técnica en obra y redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento, reutilización e instalaciones hidráulicas”):*

Los licitadores indicarán los meses completos de experiencia del responsable del servicio que propongan en contratos similares al objeto del contrato (“Asistencia técnica en obra y redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento, reutilización e instalaciones hidráulicas”).

Adicionalmente, se deberá aportar el Curriculum Vitae del Responsable de Servicio propuesto por el licitador haciendo constar expresamente su nombre y apellidos y los meses de experiencia en Asistencia técnica en obra y redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento, reutilización e instalaciones hidráulicas con indicación del promotor de la obra junto a cada una de las obras y proyectos y meses correspondientes. Se deberá hacer constar tanto la

experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración. Adicionalmente se deberá aportar la titulación referida en el apartado 5.3.1 del Anexo I para este perfil.

- *Para acreditar la experiencia del responsable del servicio propuesto por el licitador en proyectos y/o obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, no se contemplarán los realizados en urbanización, se solicita:*
 - *Longitud en metros de los proyectos y obras en los que NO se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas*
 - *Longitud en metros de los proyectos y obras metros de los proyectos y obras en los que SÍ se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas.*

Los licitadores deberán indicar la longitud en metros ejecutados por el responsable del servicio propuesto, que será igual a la suma de proyectos y obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, sin contar la longitud en urbanizaciones. Se deberá indicar, por un lado, la longitud en metros de los proyectos y obras en los que NO se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas y, por otro lado, la longitud en metros de los proyectos y obras en los que SÍ se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas.

De conformidad con el apartado 8 del Anexo I, a efectos de valoración la longitud usando tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas se multiplicará por 5. En este sentido, los licitadores indicarán la longitud en metros de los proyectos y obras en los que SÍ se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas, multiplicada por 5. A modo de ejemplo, si el perfil propuesto por el licitador ha ejecutado 200 metros usando tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas, indicará 1.000 en el Anexo II bis.

Adicionalmente, se deberá aportar el Anexo XII debidamente cumplimentado indicando las longitudes de cada proyecto u obra, indicando si se realiza en zanja, mina, hincas o TSZ (tecnologías sin apertura de zanja) ejecutadas por el responsable del servicio propuesto por el licitador. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración.

- *Para acreditar la experiencia del responsable del servicio propuesto por el licitador en proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o*

regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable):

Los licitadores deberán indicar el número de proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) realizados por el responsable del servicio propuesto.

Adicionalmente, se deberá aportar el Anexo XIII debidamente cumplimentado, indicando los proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) realizados por el responsable del servicio propuesto por el licitador. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración.

A) 2.3 Experiencia del Ingeniero Civil con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los presentes criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo establecido en el Anexo II bis. Adicionalmente, deberán aportar la siguiente documentación:

- *Experiencia del ingeniero civil propuesto por el licitador en Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización. Los licitadores deberán indicar el número de meses completos de experiencia del Ingeniero Civil que propongan en Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización.*

Adicionalmente, se deberá aportar el Curriculum Vitae del Ingeniero Civil propuesto por el licitador haciendo constar expresamente su nombre y apellidos y los meses de experiencia en Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización con indicación del promotor de la obra junto a cada una de las obras y proyectos y meses correspondientes. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración. Adicionalmente se deberá aportar la titulación referida en el apartado 5.3.1 del Anexo I para este perfil.

- *Experiencia del ingeniero civil propuesto por el licitador en proyectos y/o obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, no se contemplarán los realizados en urbanización.*

Los licitadores deberán indicar la longitud en metros ejecutados por el ingeniero civil propuesto, que será igual a la suma de proyectos y obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, sin contar la longitud en urbanizaciones. Se deberá indicar, por un lado, la longitud en metros de los proyectos y obras en los que NO se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas y, por otro lado, la longitud en metros de los proyectos y obras en los que SÍ se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas.

De conformidad con el apartado 8 del Anexo I, a efectos de valoración la longitud usando tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas se multiplicará por 5. En este sentido, los licitadores indicarán la longitud en metros de los proyectos y obras en los que SÍ se haya utilizado tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas, multiplicada por 5. A modo de ejemplo, si el perfil propuesto por el licitador ha ejecutado 200 metros usando tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas, indicará 1.000 en el Anexo II bis.

Adicionalmente, se deberá aportar el Anexo XII debidamente cumplimentado indicando las longitudes de cada proyecto u obra, indicando si se realiza en zanja, mina, hincas o TSZ (tecnologías sin apertura de zanja) ejecutadas por el ingeniero civil propuesto por el licitador. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración.

A) 2.4 Experiencia del Ingeniero Industrial con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los presentes criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo establecido en el Anexo II bis. Adicionalmente, deberán aportar la siguiente documentación:

- *Experiencia del Ingeniero Industrial propuesto por el licitador en Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de instalaciones hidráulicas:*

Los licitadores deberán indicar los meses completos de experiencia del Ingeniero Industrial en asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de instalaciones hidráulicas.

Adicionalmente, se deberá aportar el Curriculum Vitae del Ingeniero Industrial propuesto por el licitador haciendo constar expresamente su nombre y apellidos

y los meses de experiencia en asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de instalaciones hidráulicas con indicación del promotor de la obra junto a cada una de las obras y proyectos y meses correspondientes. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración. Adicionalmente se deberá aportar la titulación referida en el apartado 5.3.1 del Anexo I para este perfil.

- *Proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada del ingeniero industrial:*

Los licitadores deberán indicar el número de proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) realizados por el Ingeniero Industrial propuesto.

Adicionalmente, se deberá aportar el Anexo XIII debidamente cumplimentado, indicando los proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) realizados por el Ingeniero Industrial propuesto por el licitador. Se deberá hacer constar tanto la experiencia mínima requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I como aquella que exceda la misma, ya que ésta será la experiencia objeto de valoración.

A) 2.5. Incremento de las penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del Anexo I al P.C.A.P.

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo establecido en el Anexo II bis.

Los licitadores deberán indicar el incremento de las penalizaciones que oferta, expresado en tanto por ciento sobre las penalizaciones especificadas en el apartado 9.1 del Anexo I.

En el acto público de apertura de los sobres nº 3 se leyeron los valores ofertados a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas por parte de la secretaria, a los efectos de hacer públicas las mismas.

De la lectura de los valores, se solicitó aclaraciones a los siguientes licitadores:

- a) UTE META ENGINEERING, S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA (para todos los lotes a los que oferta):

En el apartado 8 A) 2.5 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en PCAP A) 2.5. Incremento de las penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del Anexo I al P.C.A.P: Se valorará con hasta 10 puntos la propuesta de incremento de las penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del presente Anexo I del PCAP.

La UTE Meta Engineering, S.A.- Acruta & Tapia Ingenieros SA presenta un % superior a 500, que es el que aporta los 10 puntos, pero se desconoce el % exacto. Se requiere a la UTE para que concrete qué valor presenta, de cara a la ejecución del contrato.

- b) INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. (para todos los lotes a los que oferta):

En el apartado 8 A) 2.2 del PCAP se dispone lo siguiente: A) 2.2. Experiencia del Responsable de Servicio con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I.

La empresa licitadora, en la celda relativa a la experiencia del ingeniero industrial del Anexo II, ha indicado meses en lugar del número de proyectos y/o obras en instalaciones. Se requiere a la empresa licitadora para que confirme los meses y las obras y/o proyectos a los que corresponden, los cuales deben coincidir con el CV presentado.

- c) INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. (para todos los lotes a los que oferta):

En el apartado 8 A) 2.1 del PCAP se dispone lo siguiente: A) 2.1. Reducción de la huella de carbono de los vehículos necesarios indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La empresa licitadora además de indicar el % de vehículos ofertados para este apartado, ha puesto el nº de vehículos, por lo que podría existir contradicción si tuviera que utilizar más vehículos. Se requiere a la empresa licitadora para que indique el % de vehículos tal y como estipula el Pliego sin determinar el nº de vehículos.

Se presentan a continuación, los valores ofertados para cada lote y licitador incluyendo las aclaraciones solicitadas a los tres licitadores anteriormente precitados:

LOTE 1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA CULEBRO (valores consignados por los licitadores)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | Oferta económica | | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 31,00 | 1.642.200,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 19,10 | 1.925.420,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 22,87 | 1.835.694,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 25,88 | 1.764.056,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 29,00 | 1.689.800,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 26,43 | 1.750.966,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EXPE- RIEN- CIA RES- PONS- ABLE SERVI- CIO (ME- SES) | A.2.2. EXPERIEN- CIA RESPONSAB- LE SERVICIO (METROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RES- PONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIEN- CIA RES- PONSAB- LE SERVI- CIO (PRO- YECTOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.3 EXPE- RIEN- CIA ING. CIVIL (ME- SES) | A.2.3 EXPERIEN- CIA ING. CIVIL (METROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (ME- TROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. INDUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. INDUS- TRIAL (PRO- YECTOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 IN- CRE- MENTO PENALI- ZACIO- NES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|------------------|-------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 26,12 | 1.758.344,00 € |
| INGIOPSA INGE- NIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 29,50 | 1.677.900,00 € |
| DYNAQUA ME- DIO AMBIENTE SL | 100% | 294 | 18.513,00 | 5.690,00 | 39 | 228 | 5.513,00 | 1.915,00 | 83 | 18 | 100,00 | 25,00 | 1.785.000,00 € |
| INYPSA CW IN- FRASTRUC- TURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 29,81 | 1.670.522,00 € |
| GESTIÓN INTE- GRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 27,66 | 1.721.692,00 € |
| INNOVACION CI- VIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 4,00 | 2.284.800,00 € |
| PRACSYS SEGU- RIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 20,32 | 1.896.384,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EXPE- RIEN- CIA RES- PONS- ABLE SERVI- CIO (ME- SES) | A.2.2. EXPERIEN- CIA RESPONSA- BLE SERVICIO (METROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RES- PONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIEN- CIA RES- PONS- ABLE SERVI- CIO (PRO- YECTOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.3 EXPE- RIEN- CIA CIVIL (ME- SES) | A.2.3 EXPERIEN- CIA ING. CIVIL (METROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (ME- TROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. INDUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. INDUS- TRIAL (PRO- YECTOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 IN- CRE- MENTO PENALI- ZACIO- NES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|------------------|-------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| TPF GETINSA EURO- ESTUDIOS SL | 100% | 244 | 123.986,00 | 13.238,00 | 6 | 140 | 52.974,36 | 150,00 | 182 | 15 | 500,00 | 22,22 | 1.851.164,00 € |
| KREAN, S.COOP. | 100% | 280 | 890.633,25 | 174.986,05 | 144 | 242 | 817.851,94 | 174.986,05 | 205 | 140 | 500,00 | 28,50 | 1.701.700,00 € |
| UTE META ENGI- NEERING S.A.- ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 30,50 | 1.654.100,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO IN- GENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 17,00 | 1.975.400,00 € |

LOTE 2. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SIERRA NORTE

| LICITADOR | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSAB- LE SER- VICIO (MESES) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPONSA- BLE SERVI- CIO (ME- TROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EX- PERIENCIA RESPONSA- BLE SERVICIO (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSAB- LE SER- VICIO (PROYEC- TOS INS- TALACIO- NES) | A.2.3 EX- PERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EX- PERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (PRO- YEC- TOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 INCRE- MENTO PENALIZA- CIO- NES | % BAJA CA- NON | IMPORTE OFERTA TO- TAL |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 18,20 | 1.374.240,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 10,85 | 1.497.720,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 19,88 | 1.346.016,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 13,00 | 1.461.600,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 10,32 | 1.506.624,00 € |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 24,09 | 1.275.288,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSAB- LE SER- VICIO (MESES) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPONSAB- LE SERVI- CIO (ME- TROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPONSAB- LE SERVICIO (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSAB- LE SER- VICIO (PROYEC- TOS INS- TALACIO- NES) | A.2.3 EX- PERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.3 EX- PERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (PRO- YEC- TOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 INCRE- MENTO PENALIZA- CIO- NES | % BAJA CA- NON | IMPORTE OFERTA TO- TAL |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 28,64 | 1.198.848,00 € |
| INYPSE CW INFRASTRUC- TURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 22,47 | 1.302.504,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 11,70 | 1.483.440,00 € |
| INNOVACION CIVIL ESPA- ÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 7,00 | 1.562.400,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SA- LUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 20,12 | 1.341.984,00 € |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 244 | 123.986,00 | 13.238,00 | 6 | 140 | 52.974,36 | 150,00 | 182 | 15 | 500,00 | 15,51 | 1.419.432,00 € |
| KREAN, S.COOP. | 100% | 280 | 890.633,25 | 174.986,05 | 144 | 242 | 817.851,94 | 174.986,05 | 205 | 140 | 500,00 | 25,50 | 1.251.600,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 10,00 | 1.512.000,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 15,00 | 1.428.000,00 € |

LOTE 3. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA GUADARRAMA

| LICITADOR | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSAB- LE SER- VICIO (MESES) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPONSA- BLE SERVI- CIO (ME- TROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EX- PERIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.2. EX- PERIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (PROYEC- TOS INS- TALACIO- NES) | A.2.3 EXPE- RIEN- CIA ING. CIVIL (ME- SES) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (PRO- YEC- TOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 INCRE- MENTO PENALI- ZACIO- NES | % BAJA CA- NON | IMPORTE OFERTA TO- TAL |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|-------------------------|------------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 26,40 | 1.030.400,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 17,20 | 1.159.200,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 26,38 | 1.030.680,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MA- TERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 19,88 | 1.121.680,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 19,00 | 1.134.000,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 25,41 | 1.044.260,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 22,54 | 1.084.440,00 € |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 27,31 | 1.017.660,00 € |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 22,82 | 1.080.520,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 21,17 | 1.103.620,00 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 7,00 | 1.302.000,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 20,51 | 1.112.860,00 € |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 244 | 123.986,00 | 13.238,00 | 6 | 140 | 52.974,36 | 150,00 | 182 | 15 | 500,00 | 19,91 | 1.121.260,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSAB- LE SER- VICIO (MESES) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPONSA- BLE SERVI- CIO (ME- TROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EX- PERIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.2. EX- PERIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (PROYEC- TOS INS- TALACIO- NES) | A.2.3 EXPE- RIEN- CIA ING. CIVIL (ME- SES) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (PRO- YEC- TOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 INCRE- MENTO PENALI- ZACIO- NES | % BAJA CA- NON | IMPORTE OFERTA TO- TAL |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|-------------------------|------------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| UTE META ENGINEERING S.A.- ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 25,00 | 1.050.000,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 14,00 | 1.204.000,00 € |

LOTE 4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA JARAMA

| licitador | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RES- PONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RES- PONSABLE SERVICIO (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (PROYEC- TOS INS- TALACIO- NES) | A.2.3 EX- PERIEN- CIA ING. CIVIL (ME- SES) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EX- PERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (PRO- YEC- TOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 INCRE- MENTO PENALI- ZACIO- NES | % BAJA CA- NON | IMPORTE OFERTA TO- TAL |
|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 26,60 | 1.027.600,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 15,20 | 1.187.200,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 21,39 | 1.100.540,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 19,88 | 1.121.680,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 22,00 | 1.092.000,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 25,87 | 1.037.820,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 21,48 | 1.099.280,00 € |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 25,98 | 1.036.280,00 € |
| INYPSA CW INFRASTRUCTURAS, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 22,82 | 1.080.520,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 26,67 | 1.026.620,00 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 5,00 | 1.330.000,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 21,20 | 1.103.200,00 € |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 244 | 123.986,00 | 13.238,00 | 6 | 140 | 52.974,36 | 150,00 | 182 | 15 | 500,00 | 19,91 | 1.121.260,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 25,00 | 1.050.000,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 14,00 | 1.204.000,00 € |

LOTE 5. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA COLMENAR

| licitador | A.2.1. REDUC- CIÓN HUELLA CAR- BONO | A.2.2. EXPE- RIEN- CIA RES- PON- SABLE SER- VICIO (ME- SES) | A.2.2. EXPE- RIENCIA RESPONSA- BLE SERVI- CIO (ME- TROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.2. EX- PERIENCIA RESPON- SABLE SERVICIO (METROS PROYEC- TOS SIN ZANJA) | A.2.2. EX- PERIEN- CIA RES- PONSA- BLE SER- VICIO (PROYEC- TOS INS- TALACIO- NES) | A.2.3 EXPE- RIEN- CIA ING. CIVIL (ME- SES) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (ME- TROS PRO- YECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPE- RIENCIA ING. CIVIL (ME- TROS PRO- YECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. IN- DUS- TRIAL (ME- SES) | A.2.4 EXPE- RIEN- CIA ING. INDUS- TRIAL (PRO- YEC- TOS INSTA- LACIO- NES) | A.2.5 INCRE- MENTO PENALI- ZACIO- NES | % BAJA CA- NON | IMPORTE OFERTA TO- TAL |
|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|-------------------------|------------------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 22,80 | 1.080.800,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 16,40 | 1.170.400,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 25,55 | 1.042.300,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MA- TERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 25,88 | 1.037.680,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 10,00 | 1.260.000,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 26,65 | 1.026.900,00 € |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 20,57 | 1.112.020,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉSES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉSES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MÉSES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 24,65 | 1.054.900,00 € |
| INYPSC CW INFRASTRUCTURAS, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 22,82 | 1.080.520,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 21,50 | 1.099.000,00 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 10,00 | 1.260.000,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 21,20 | 1.103.200,00 € |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 15,00 | 1.190.000,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 13,00 | 1.218.000,00 € |

LOTE 6. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA TAJO

| licitador | A.2.1. REDUCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|--|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 22,69 | 757.638,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 14,60 | 836.920,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 25,47 | 730.394,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 23,88 | 745.976,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 26,00 | 725.200,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 26,59 | 719.418,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 18,62 | 797.524,00 € |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 23,32 | 751.464,00 € |
| INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 9,23 | 889.546,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 21,33 | 770.966,00 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 5,00 | 931.000,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 21,50 | 769.300,00 € |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 15,00 | 833.000,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 13,00 | 852.600,00 € |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 294 | 18.513,00 | 5.690,00 | 39 | 228 | 5.513,00 | 1.915,00 | 83 | 18 | 100,00 | 17,00 | 813.400,83 € |

LOTE 7. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA TORRELAGUNA

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|--|-----------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 12,20 | 860.440,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 15,18 | 831.236,00 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 23,88 | 745.976,00 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 20,00 | 784.000,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 24,56 | 739.312,00 € |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 17,42 | 809.284,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 21,99 | 764.498,00 € |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 294 | 18.513,00 | 5.690,00 | 39 | 228 | 5.513,00 | 1.915,00 | 83 | 18 | 100,00 | 22,00 | 764.400,00 € |
| INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 9,23 | 889.546,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 24,33 | 741.566,00 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 5,00 | 931.000,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 33,20 | 654.640,00 € |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 10,00 | 882.000,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉSES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MÉSES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | Oferta económica | | |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 12,00 | 862.400,00 € |

LOTE 8. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA VALMAYOR MAJADAHONDA

| LICITADOR | A.2.1. REDUCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉSES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (MÉSES) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (MÉSES) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|--|-----------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 22,40 | 695.296,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 13,80 | 772.352,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 24,67 | 674.956,80 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 15,88 | 753.715,20 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 13,00 | 779.520,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 24,52 | 676.300,80 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 17,51 | 739.110,40 € |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 20,66 | 710.886,40 € |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 294 | 18.513,00 | 5.690,00 | 39 | 228 | 5.513,00 | 1.915,00 | 83 | 18 | 100,00 | 22,98 | 690.099,20 € |
| INYPSCA CW INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 8,65 | 818.496,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 24,12 | 679.884,80 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 9,00 | 815.360,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 34,50 | 586.880,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| KREAN, S.COOP. | 100% | 280 | 890.633,25 | 174.986,05 | 144 | 242 | 817.851,94 | 174.986,05 | 205 | 140 | 500,00 | 18,50 | 730.240,00 € |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 15,00 | 761.600,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 12,00 | 788.480,00 € |

LOTE 9. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA

| LICITADOR | A.2.1. REDUCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|--|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 22,60 | 574.308,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 12,50 | 649.250,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 24,18 | 562.584,40 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 22,88 | 572.230,40 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 11,00 | 660.380,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 24,17 | 562.658,60 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉSES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉSES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MÉSES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 16,62 | 618.679,60 € |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 19,33 | 598.571,40 € |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 294 | 18.513,00 | 5.690,00 | 39 | 228 | 5.513,00 | 1.915,00 | 83 | 18 | 100,00 | 5,00 | 704.900,00 € |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 2,70 | 721.966,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 24,19 | 562.510,20 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 5,00 | 704.900,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 34,50 | 486.010,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉSES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉSES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉTROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MÉTROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (MÉSES) | A.2.4 EXPERIENCIA INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA CANON | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| KREAN, S.COOP. | 100% | 280 | 890.633,25 | 174.986,05 | 144 | 242 | 817.851,94 | 174.986,05 | 205 | 140 | 500,00 | 20,50 | 589.890,00 € |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 15,00 | 630.700,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 12,00 | 652.960,00 € |

LOTE 10. ÁREAS DE CONSERVACIÓN RINCÓN SUROESTE

| LICITADOR | A.2.1. REDUCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|--|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 270 | 58.529,00 | 166.274,00 | 45 | 208 | 1.038.328,00 | 398.835,00 | 172 | 27 | 501,00 | 20,80 | 587.664,00 € |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 374 | 1.026.227,00 | 70.500,00 | 301 | 345 | 1.060.651,00 | 102.780,00 | 339 | 348 | 500,00 | 11,20 | 658.896,00 € |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 264 | 1.195.202,70 | 234.476,80 | 85 | 265 | 1.083.743,46 | 193.465,30 | 170 | 80 | 501,00 | 15,06 | 630.254,80 € |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. (CEMOSA) | 100% | 269 | 381.882,43 | 70.954,35 | 71 | 174 | 460.808,57 | - | 377 | 49 | 501,00 | 15,88 | 624.170,40 € |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 235 | 215.091,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 215.879,43 | 130.448,80 | 212 | 55 | 500,01 | 9,00 | 675.220,00 € |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 230 | 1.101.586,33 | 248.701,15 | 11 | 194 | 1.546.112,68 | 248.701,15 | 170 | 80 | 501,00 | 24,12 | 563.029,60 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 193 | 29.396,00 | 11.250,00 | 9 | 170 | 17.813,00 | 3.805,00 | 170 | 7 | 500,00 | 16,38 | 620.460,40 € |
| INGIOPSA INGENIERÍA S.L. | 100% | 291 | 516.293,93 | 117.831,00 | 55 | 290 | 478.285,92 | 66.583,00 | 207 | 49 | 500,10 | 18,00 | 608.440,00 € |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 294 | 18.513,00 | 5.690,00 | 39 | 228 | 5.513,00 | 1.915,00 | 83 | 18 | 100,00 | 5,00 | 704.900,00 € |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 219 | 13.143,00 | 24.910,00 | 46 | 236 | 23.351,50 | 1.439,75 | 259 | 30 | - | 2,70 | 721.966,00 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 304 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 81 | 306 | 1.072.353,46 | 192.730,30 | 234 | 81 | 501,00 | 24,58 | 559.616,40 € |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 309 | 237.292,47 | 17.089,50 | 29 | 120 | 409.120,94 | 1.018,30 | 160 | 46 | 1,00 | 5,00 | 704.900,00 € |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.143,00 | 35 | 180 | 445.524,00 | 14.143,00 | 222 | 58 | 500,00 | 33,40 | 494.172,00 € |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES | % BAJA | IMPORTE OFERTA TOTAL |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------|
| | Criterios técnicos cuantificables | | | | | | | | | | | Oferta económica | |
| KREAN, S.COOP. | 100% | 280 | 890.633,25 | 174.986,05 | 144 | 242 | 817.851,94 | 174.986,05 | 205 | 140 | 500,00 | 22,50 | 575.050,00 € |
| UTE META ENGINEERING S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 100% | 400 | 957.934,28 | 268.279,83 | 79 | 360 | 957.934,28 | 268.279,83 | 242 | 78 | 500,00 | 15,00 | 630.700,00 € |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS S.L. (IGB)-HEYMO INGENIERÍA, S.A.U. | 100% | 402 | 283.310,00 | 33.311,00 | 93 | 311 | 221.744,00 | 33.311,00 | 244 | 53 | 100,00 | 12,00 | 652.960,00 € |

De la revisión de los criterios técnicos cuantificables y la documentación aportada para la acreditación de los mismos según se establece en el PCAP, se determina que los valores realmente acreditados para cada licitador y lote son los siguientes:

LOTE 1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA CULEBRO (valores acreditados)

| licitador | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 140 | - | 4.400,00 | 39 | 228 | - | 1.175,00 | 83 | 17 | 100,00 |
| INYPSE CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 166 | 119.143,00 | 6.015,00 | 5 | 77 | 16.540,21 | 750,00 | 204 | 12 | 500,00 |
| LKS INGENIERÍA, S.COOP. | 100% | 221 | 884.239,29 | 174.986,05 | 76 | 147 | 769.933,16 | 166.871,05 | 181 | 73 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 2. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SIERRA NORTE (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 166 | 119.143,00 | 6.015,00 | 5 | 77 | 16.540,21 | 750,00 | 204 | 12 | 500,00 |
| LKS INGENIERÍA, S.COOP. | 100% | 221 | 884.239,29 | 174.986,05 | 76 | 147 | 769.933,16 | 166.871,05 | 181 | 73 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 3. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA GUADARRAMA (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| INYPSPA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 166 | 119.143,00 | 6.015,00 | 5 | 77 | 16.540,21 | 750,00 | 204 | 12 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA JARAMA (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 100% | 166 | 119.143,00 | 6.015,00 | 5 | 77 | 16.540,21 | 750,00 | 204 | 12 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 5. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA COLMENAR (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 6. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA TAJO (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 140 | - | 4.400,00 | 39 | 228 | - | 1.175,00 | 83 | 17 | 100,00 |

LOTE 7. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA TORRELAGUNA (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 140 | - | 4.400,00 | 39 | 228 | - | 1.175,00 | 83 | 17 | 100,00 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 8. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA VALMAYOR MAJADAHONDA (valores acreditados)

| licitador | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 140 | - | 4.400,00 | 39 | 228 | - | 1.175,00 | 83 | 17 | 100,00 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| LKS INGENIERÍA, S.COOP. | 100% | 221 | 884.239,29 | 174.986,05 | 76 | 147 | 769.933,16 | 166.871,05 | 181 | 73 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|---------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 9. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 140 | - | 4.400,00 | 39 | 228 | - | 1.175,00 | 83 | 17 | 100,00 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| LKS INGENIERÍA, S.COOP. | 100% | 221 | 884.239,29 | 174.986,05 | 76 | 147 | 769.933,16 | 166.871,05 | 181 | 73 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

LOTE 10. ÁREAS DE CONSERVACIÓN RINCÓN SUROESTE (valores acreditados)

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C. | 100% | 223 | 104.098,70 | 29.351,50 | 44 | 208 | 978.943,00 | 396.835,00 | 172 | 27 | 501,00 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 100% | 268 | 515.991,00 | 70.500,00 | 27 | 243 | 417.020,00 | 102.780,00 | 143 | 37 | 500,00 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 100% | 128 | 1.168.273,70 | 227.141,80 | 75 | 131 | 1.052.835,46 | 193.465,30 | 105 | 77 | 501,00 |
| CEMOSA | 100% | 254 | 381.882,43 | 70.954,35 | 68 | 105 | 460.808,57 | - | 170 | 49 | 501,00 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 100% | 107 | 205.938,27 | 111.652,50 | 41 | 219 | 206.824,43 | 130.448,80 | 194 | 49 | 500,01 |
| PROTECNO, S.A. | 100% | 183 | 1.075.773,39 | 247.376,15 | 10 | 194 | 1.520.579,74 | 247.376,15 | 157 | 61 | 501,00 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 100% | 187 | 26.721,00 | 10.415,00 | 9 | 146 | 16.898,00 | 3.155,00 | 170 | 7 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| INGIOPSA | 100% | 192 | 513.759,09 | 116.273,40 | 55 | 201 | 408.754,80 | 52.330,00 | 146 | 48 | 500,10 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 100% | 140 | - | 4.400,00 | 39 | 228 | - | 1.175,00 | 83 | 17 | 100,00 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 100% | 170 | 12.506,00 | 10.035,00 | 22 | 62 | 2.784,50 | 3.400,00 | 256 | 28 | - |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 100% | 272 | 2.212.442,90 | 248.729,40 | 69 | 118 | 1.041.230,46 | 172.320,30 | 172 | 24 | 501,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 100% | 139 | 150.666,80 | 16.089,90 | 25 | 76 | 12.310,94 | 1.018,30 | 79 | 44 | 1,00 |
| PRACSYS | 100% | 243 | 222.682,00 | 14.145,00 | 35 | 180 | 445.525,00 | 14.145,00 | 169 | 18 | 500,00 |
| LKS INGENIERÍA, S.COOP. | 100% | 221 | 884.239,29 | 174.986,05 | 76 | 147 | 769.933,16 | 166.871,05 | 181 | 73 | 500,00 |
| UTE CONURMA- SUMAR SERVICIOS | 100% | 399 | 646.713,12 | 260.134,95 | 74 | 379 | 934.895,74 | 268.149,95 | 240 | 73 | 500,00 |

| LICITADOR | A.2.1. REDUCCIÓN HUELLA CARBONO | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (MESES) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.2. EXPERIENCIA RESPONSABLE SERVICIO (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (MESES) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS ZANJA) | A.2.3 EXPERIENCIA ING. CIVIL (METROS PROYECTOS SIN ZANJA) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (MESES) | A.2.4 EXPERIENCIA ING. INDUSTRIAL (PROYECTOS INSTALACIONES) | A.2.5 INCREMENTO PENALIZACIONES |
|---------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| UTE HEYMO-IGB | 100% | 384 | 265.583,32 | 32.524,50 | 74 | 311 | 207.656,11 | 32.294,50 | 244 | 28 | 100,00 |

3. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De conformidad con lo establecido en el apartado 8.1 del Anexo I del PCAP:

“Ofertas anormalmente bajas, se considerará, en principio, oferta anormalmente baja la oferta que cuando concurren cuatro o más licitadores, sea inferior en más de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. Cuando se presenten individualmente ofertas pertenecientes al mismo grupo, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormalmente bajas, sólo se tomará en consideración la oferta más baja de todas las presentadas por las empresas del grupo, excluyéndose las restantes a los efectos de este cálculo. Dicha regla será de aplicación a las ofertas presentadas en UTE por cualquier empresa del grupo con empresas no pertenecientes al mismo, con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la Unión Temporal de Empresas. Se entenderá que una empresa pertenece a un grupo empresarial, cuando se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio. En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, el órgano de contratación estime que una oferta presenta valores anormalmente bajos, lo comunicará al interesado, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que el licitador justifique la valoración de la oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la solución propuesta pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados utilizando medios electrónicos de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. El licitador precisará las condiciones de la oferta, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del Contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la innovación y originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 27.4 del RD-LCSE, o la posible obtención de una ayuda de Estado.”

Continúa indicando el apartado 8.1 del Anexo I del PCAP

“La justificación aportada de esta forma deberá demostrar que resulta posible que la solución propuesta pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados, para lo que el licitador precisará las razones, circunstancias y condiciones de la oferta. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. Se rechazarán aquellas ofertas que no presenten análisis, desglose o estudio económico que motive suficientemente el importe económico ofertado. “

El órgano de contratación, una vez analizadas las ofertas inicialmente incursas en temeridad, solicitó con fecha 14 de noviembre de 2022 a los siguientes licitadores la pertinente justificación:

| LOTE | LICITADORES INCURSOS INICIALMENTE EN TEMERIDAD |
|------|--|
| 1 | UTE CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. |
| | INYPESA CW INFRAESTRUCTURES, S.L. |
| | UTE META ENGINEERING, S.A. – ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA |
| 2 | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. |
| | INYPESA CW INFRAESTRUCTURES, S.L. |
| | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. |
| | KREAN S.COOP. |
| 3 | OMICRON AMEPRO, S.A. |
| | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. |
| | UTE META ENGINEERING, S.A. – ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA |
| 4 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. |
| | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. |
| | UTE META ENGINEERING, S.A. – ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA |
| 5 | OMICRON AMEPRO, S.A. |
| | PROTECNO, S.A. |
| | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) |
| 6 | OMICRON AMEPRO, S.A. |
| | PROTECNO, S.A. |
| | SERYNCO INGENIEROS, S.A. |
| 7 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. |
| | PROTECNO, S.A. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. |
| 8 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. |
| | OMICRON AMEPRO, S.A. |
| | PROTECNO, S.A. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. |
| 9 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. |
| | OMICRON AMEPRO, S.A. |
| | PROTECNO, S.A. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. |
| 10 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. |
| | PROTECNO, S.A. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. |

El resultado del análisis de la justificación aportada se resume en las siguientes tablas:

| LOTE | LICITADORES INCURSOS INICIALMENTE EN TEMERIDAD | RESULTADO DEL ANÁLISIS DE JUSTIFICACIÓN DE OFERTAS INCURSAS EN TEMERIDAD |
|------|--|--|
| 1 | UTE CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | Se admite justificación de temeridad. |
| | INYPESA CW INFRAESTRUCTURAS, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | UTE META ENGINEERING, S.A. – ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA | No se admite justificación de temeridad. |
| 2 | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | INYPESA CW INFRAESTRUCTURAS, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | Se admite justificación de temeridad |
| | KREAN S.COOP. | No presenta justificación a requerimiento. |
| 3 | OMICRON AMEPRO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | UTE META ENGINEERING, S.A. – ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA | No se admite justificación de temeridad. |
| 4 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | UTE META ENGINEERING, S.A. – ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA | No se admite justificación de temeridad. |
| 5 | OMICRON AMEPRO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PROTECNO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) | No se admite justificación de temeridad. |
| 6 | OMICRON AMEPRO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PROTECNO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | SERYNCO INGENIEROS, S.A. | No presenta justificación a requerimiento. |
| 7 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PROTECNO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | Se admite justificación de temeridad. |
| 8 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | OMICRON AMEPRO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PROTECNO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | Se admite justificación de temeridad. |
| 9 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | OMICRON AMEPRO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PROTECNO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | Se admite justificación de temeridad. |
| 10 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PROTECNO, S.A. | No se admite justificación de temeridad. |
| | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | Se admite justificación de temeridad. |

4. VALORACIÓN DE OFERTAS

Según el apartado 8 del Anexo I del PCAP, la forma de valorar la oferta económica y criterios técnicos cuantificables

A) Valoración de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 100 puntos

A) 1. Valoración económica. En el análisis económico prima en orden decreciente, el precio más bajo teniendo en cuenta la valoración máxima, es decir, **49 puntos**, a continuación se establece la siguiente fórmula.

$$V_i = 49 * O_{\min} / O_i$$

V_i : Puntuación correspondiente a la oferta i .

O_i : Porcentaje de la oferta i , obtenido de restar a 100 la baja ofertada por la empresa i

O_{\min} : Porcentaje **menor** ofertado, obtenido de restar a 100 la **mayor** baja ofertada.

A) 2. Valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 51 puntos

A) 2.1 Reducción de la huella de carbono de los vehículos necesarios indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 6 puntos

Se valorará con hasta 6 puntos que los licitadores se comprometan a adscribir a la ejecución del contrato vehículos ECO o CERO emisiones, de entre los indicados en el apartado 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se establece la siguiente fórmula de valoración:

$$V_i = 6 * V_{hi} / V_{\max}$$

Siendo:

V_i =Valoración correspondiente a la oferta i

V_{hi} =% de vehículos ECO o CERO emisiones de los vehículos necesarios indicados en el apartado 4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas que el licitador i se compromete a adscribir al contrato.

V_{\max} =mayor V_{hi} ofertado.

A) 2.2 Experiencia del Responsable de Servicio con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I. 15 puntos.

Se valorará la experiencia del Responsable de Servicio con dedicación a los servicios propuesto por el licitador que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I. En este sentido, el Responsable de Servicio ofertado a efectos de valoración en este apartado será el mismo propuesto por el licitador para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil. Por lo tanto, dicho perfil deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el mismo.

Se establece la siguiente fórmula de valoración:

$$V = E + L + I$$

Donde:

E: Puntuación relativa a la experiencia del responsable del Servicio propuesto por el licitador en contratos análogos al objeto del contrato ("**Asistencia técnica en obra y redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento, reutilización e instalaciones hidráulicas**") de conformidad con la fórmula siguiente:

$$E=5*(A_i-60)/(A_{\max}-60), \text{ donde:}$$

A_i =Meses completos de experiencia del responsable del servicio propuesto por el licitador i en contratos similares al objeto del contrato ("**Asistencia técnica en obra y redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento, reutilización e instalaciones hidráulicas**").

A_{\max} = Mayor A_i .

L: Puntuación relativa a la experiencia del responsable del servicio propuesto por el licitador en proyectos y/o obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, no se contemplarán los realizados en urbanización de conformidad con la fórmula siguiente:

$$L=5*(l_i-1000)/(l_{\max}-1000), \text{ donde:}$$

l_i = longitud en metros ejecutados por el responsable del servicio propuesto por el licitador i, que será igual a la suma de proyectos y/o obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, sin contar la longitud en urbanizaciones. **A efectos de valoración, la longitud usando tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas se multiplicará por 5.**

l_{\max} = Mayor l_i .

I: Puntuación sobre la experiencia del responsable del servicio propuesto por el licitador en proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) de conformidad con la fórmula siguiente:

$$I=5*(N_i-3)/(N_{\max}-3), \text{ donde:}$$

N_i =número de proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) realizados por el responsable del servicio propuesto por el licitador i.

N_{\max} = Mayor N_i .

A) 2.3 Experiencia del Ingeniero Civil con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I. 10 puntos.

Se valorará la experiencia del Ingeniero Civil con dedicación a los servicios propuesto por el licitador que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I. En este sentido, el Ingeniero Civil ofertado a efectos de valoración en este apartado será el mismo propuesto por el licitador para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil. Por lo tanto, dicho perfil deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el mismo.

$$V=E+L$$

Donde:

E: Puntuación relativa a la experiencia del Ingeniero Civil propuesto por el licitador en **Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización**, de conformidad con la fórmula siguiente:

$$E=5*(A_i-60)/(A_{\max}-60), \text{ donde:}$$

A_i =Meses completos de experiencia del Ingeniero Civil propuesto por el licitador i en **Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de redes de abastecimiento, saneamiento o reutilización.**

A_{\max} = Mayor A_i .

L: Puntuación relativa a la experiencia del Ingeniero Civil propuesto por el licitador en proyectos y/o obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, no se contemplarán los realizados en urbanización de conformidad con la fórmula siguiente:

$$L=5*(l_i-1000)/(l_{\max}-1000), \text{ donde:}$$

l_i = longitud en metros ejecutados por el Ingeniero Civil propuesto por el licitador i, que será igual a la suma de proyectos y obras de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada en zona urbana consolidada, es decir, sin contar la longitud en urbanizaciones. **A efectos de valoración, la longitud usando tecnologías sin apertura de zanja, galerías en mina o hincas se multiplicará por 5.**

l_{\max} = Mayor l_i .

A) 2.4 Experiencia del Ingeniero Industrial con dedicación a los servicios que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I. 10 puntos.

Se valorará la experiencia del Ingeniero Industrial con dedicación a los servicios propuesto por el licitador que exceda la experiencia mínima requerida para dicho perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo I. En este sentido, el Ingeniero Industrial ofertado a efectos de valoración en este apartado será el mismo propuesto por el licitador para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil. Por lo tanto, dicho perfil deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para el mismo.

Se establece la siguiente fórmula de valoración:

$$V=E+I$$

Donde:

E: Puntuación relativa a la experiencia del Ingeniero Industrial propuesto por el licitador en **Asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de instalaciones hidráulicas**, de conformidad con la fórmula siguiente:

$$E=5*(A_i-60)/(A_{\max}-60), \text{ donde:}$$

A_i =Meses completos de experiencia del Ingeniero Industrial propuesto por el licitador i en **asistencia técnica en obra y/o redacción de proyectos de instalaciones hidráulicas.**

A_{\max} = Mayor A_i .

I: Puntuación sobre la experiencia del Ingeniero Industrial propuesto por el licitador en proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) de conformidad con la fórmula siguiente:

$I=5*(N_i-3)/(N_{max}-3)$, donde:

N_i =número de proyectos u obras de instalaciones hidráulicas de saneamiento y/o abastecimiento y/o regenerada (tanques de tormentas, depósitos de agua potable o regenerada, elevadoras de agua potable, agua residual o regenerada, estaciones depuradoras de agua residual y/o estaciones de tratamiento de agua potable) realizados por el Ingeniero Industrial propuesto por el licitador i.

N_{max} = Mayor N_i .

A) 2.5. Incremento de las penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del Anexo I al P.C.A.P.: 10 puntos

Se valorará con hasta 10 puntos la propuesta de incremento de las penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del presente Anexo I del PCAP, con arreglo a las siguientes fórmulas:

$$V_p = 7/100 * N_i \text{ para } N_i \leq 100\%$$

$$V_p = 3/400 * N_i + 25/4 \text{ para } 100\% < N_i \leq 500\%$$

$$V_p = 10 \text{ para } N_i > 500\%$$

Donde:

V_p = Valoración correspondiente a la oferta del licitador

N_i = Incremento de las penalizaciones, expresado en tanto por ciento sobre las penalizaciones especificadas en el apartado 9.1 del Anexo I.

Por tanto, en base a lo expuesto, de las empresas admitidas para la fase de valoración de ofertas por Lotes y su correspondiente valoración de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (valoración económica y criterios técnicos) es la siguiente:

LOTE 1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA CULEBRO

| LICITADOR | PUNTOS A 2.1 | PUNTOS A 2.2 | PUNTOS A.2.3 | PUNTOS A.2.4. | PUNTOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VALO- RACIÓN ECO- NÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 11,70 | 8,40 | 9,62 | 10,00 | 45,73 | 49,00 | 94,73 |
| KREAN INGENIERÍA, S.COOP. | 6 | 9,53 | 4,01 | 8,02 | 10,00 | 37,55 | 47,63 | 85,18 |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 6 | 12,65 | 4,34 | 4,46 | 10,00 | 37,45 | 47,08 | 84,53 |
| PROTECNO, S.A. | 6 | 4,98 | 7,10 | 6,55 | 10,00 | 34,64 | 46,29 | 80,93 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 6,79 | 3,51 | 5,38 | 10,00 | 31,68 | 48,30 | 79,98 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 6 | 8,77 | 4,64 | 6,22 | 10,00 | 35,63 | 44,15 | 79,78 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 8,23 | 2,01 | 6,10 | 10,00 | 32,34 | 45,95 | 78,28 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 3,94 | 3,44 | 6,75 | 10,00 | 30,13 | 47,96 | 78,10 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGENIERÍA, S.A. | 6 | 10,25 | 4,61 | 6,69 | 7,00 | 34,55 | 41,03 | 75,58 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 5,90 | 4,34 | 4,55 | 10,00 | 30,79 | 42,10 | 72,89 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,37 | 3,18 | 3,98 | 10,00 | 28,52 | 42,74 | 71,26 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,36 | 1,40 | 3,26 | 10,00 | 23,02 | 46,10 | 69,11 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 6 | 1,95 | 0,31 | 4,52 | 10,00 | 22,79 | 43,78 | 66,57 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 6 | 3,65 | 2,63 | 1,57 | 7,00 | 20,86 | 45,41 | 66,26 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,01 | 0,29 | 3,29 | 0,07 | 12,65 | 35,47 | 48,13 |

LOTE 2. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SIERRA NORTE

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 11,77 | 8,40 | 9,62 | 10,00 | 45,79 | 41,33 | 87,12 |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 6 | 12,71 | 4,34 | 4,46 | 10,00 | 37,51 | 42,12 | 79,64 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 8,29 | 2,01 | 6,10 | 10,00 | 32,40 | 46,43 | 78,82 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,31 | 4,61 | 6,69 | 7,00 | 34,61 | 43,76 | 78,37 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,52 | 6,21 | 4,67 | 10,00 | 32,40 | 45,47 | 77,87 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 6 | 8,84 | 4,64 | 6,22 | 10,00 | 35,70 | 41,72 | 77,42 |
| PROTECNO, S.A. | 6 | 4,99 | 7,10 | 6,55 | 10,00 | 34,64 | 41,48 | 76,12 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,40 | 3,18 | 3,98 | 10,00 | 28,55 | 46,56 | 75,12 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 3,98 | 3,44 | 6,75 | 10,00 | 30,17 | 42,75 | 72,92 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,36 | 1,40 | 3,26 | 10,00 | 23,02 | 49,00 | 72,02 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 6 | 1,95 | 0,31 | 4,52 | 10,00 | 22,79 | 44,02 | 66,81 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,03 | 0,29 | 3,29 | 0,07 | 12,67 | 40,00 | 52,67 |

LOTE 3. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA GUADARRAMA

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 11,84 | 8,40 | 9,59 | 10,00 | 45,83 | 48,73 | 94,57 |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 6 | 12,77 | 4,34 | 4,36 | 10,00 | 37,47 | 46,36 | 83,84 |
| PROTECNO, S.A. | 6 | 4,99 | 7,10 | 6,62 | 10,00 | 34,71 | 49,00 | 83,71 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 8,36 | 2,01 | 6,09 | 10,00 | 32,46 | 45,62 | 78,07 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,38 | 4,61 | 6,48 | 7,00 | 34,47 | 42,50 | 76,97 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,01 | 3,44 | 6,70 | 10,00 | 30,16 | 45,12 | 75,28 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 5,95 | 4,34 | 4,55 | 10,00 | 30,83 | 44,14 | 74,97 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,43 | 3,18 | 3,85 | 10,00 | 28,46 | 45,98 | 74,44 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,37 | 1,40 | 3,09 | 10,00 | 22,86 | 47,18 | 70,05 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 6 | 1,96 | 0,31 | 4,32 | 10,00 | 22,59 | 45,64 | 68,22 |
| INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,00 | 0,05 | 6,79 | 0,00 | 15,84 | 47,36 | 63,19 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,05 | 0,29 | 3,41 | 0,07 | 12,82 | 39,30 | 52,12 |

LOTE 4. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA JARAMA

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 13,18 | 8,40 | 9,32 | 10,00 | 46,90 | 48,43 | 95,33 |
| PROTECNO, S.A. | 6 | 7,04 | 7,10 | 6,39 | 10,00 | 36,53 | 49,00 | 85,53 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 6 | 11,00 | 4,64 | 6,15 | 10,00 | 37,79 | 46,21 | 84,00 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 9,00 | 2,01 | 5,91 | 10,00 | 32,92 | 45,34 | 78,25 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,47 | 3,44 | 6,53 | 10,00 | 30,44 | 46,57 | 77,01 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,77 | 4,61 | 6,38 | 7,00 | 34,77 | 42,24 | 77,00 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,77 | 3,18 | 3,79 | 10,00 | 28,74 | 46,10 | 74,84 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 6,83 | 4,34 | 4,41 | 10,00 | 31,58 | 42,83 | 74,42 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,42 | 1,40 | 3,08 | 10,00 | 22,90 | 46,26 | 69,16 |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL | 6 | 2,15 | 0,31 | 4,28 | 10,00 | 22,74 | 45,35 | 68,10 |
| INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,02 | 0,05 | 6,69 | 0,00 | 15,75 | 47,06 | 62,82 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,29 | 0,29 | 3,25 | 0,07 | 12,90 | 38,24 | 51,13 |

LOTE 5. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA COLMENAR

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 11,84 | 9,37 | 9,59 | 10,00 | 46,80 | 43,44 | 90,24 |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 6 | 12,77 | 5,32 | 4,36 | 10,00 | 38,45 | 47,03 | 85,48 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,56 | 7,32 | 4,57 | 10,00 | 33,45 | 47,83 | 81,28 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 6,89 | 3,88 | 5,41 | 10,00 | 32,18 | 49,00 | 81,18 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,38 | 4,80 | 6,48 | 7,00 | 34,67 | 42,44 | 77,10 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,43 | 3,55 | 3,85 | 10,00 | 28,83 | 46,85 | 75,69 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 5,95 | 4,76 | 4,55 | 10,00 | 31,25 | 44,16 | 75,41 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,01 | 3,72 | 6,70 | 10,00 | 30,43 | 41,02 | 71,46 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,37 | 1,42 | 3,09 | 10,00 | 22,88 | 46,48 | 69,36 |
| INYPSE CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,00 | 0,05 | 6,79 | 0,00 | 15,84 | 47,84 | 63,68 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,05 | 0,30 | 3,41 | 0,07 | 12,83 | 41,02 | 53,85 |

LOTE 6. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA TAJO

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 11,84 | 9,37 | 9,59 | 10,00 | 46,80 | 43,88 | 90,69 |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 6 | 12,77 | 5,32 | 4,36 | 10,00 | 38,45 | 47,41 | 85,86 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 8,36 | 2,38 | 6,09 | 10,00 | 32,83 | 49,00 | 81,83 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,56 | 7,32 | 4,57 | 10,00 | 33,45 | 48,25 | 81,70 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 6,89 | 3,88 | 5,41 | 10,00 | 32,18 | 48,64 | 80,82 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,38 | 4,80 | 6,48 | 7,00 | 34,67 | 42,87 | 77,54 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,43 | 3,55 | 3,85 | 10,00 | 28,83 | 47,51 | 76,35 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 5,95 | 4,76 | 4,55 | 10,00 | 31,25 | 43,68 | 74,92 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,37 | 1,42 | 3,09 | 10,00 | 22,88 | 45,83 | 68,71 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 6 | 3,72 | 2,63 | 1,59 | 7,00 | 20,94 | 44,94 | 65,88 |
| INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,00 | 0,05 | 6,79 | 0,00 | 15,84 | 41,09 | 56,93 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,05 | 0,30 | 3,41 | 0,07 | 12,83 | 39,26 | 52,09 |

LOTE 7. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA TORRELAGUNA

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 13,18 | 9,37 | 9,32 | 10,00 | 47,87 | 36,37 | 84,24 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,77 | 3,55 | 3,79 | 10,00 | 29,11 | 49,00 | 78,11 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 6 | 11,00 | 5,64 | 6,15 | 10,00 | 38,79 | 38,59 | 77,38 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 9,00 | 2,38 | 5,91 | 10,00 | 33,29 | 43,00 | 76,29 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 7,81 | 3,88 | 5,23 | 10,00 | 32,93 | 41,96 | 74,89 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,77 | 4,80 | 6,38 | 7,00 | 34,96 | 37,20 | 72,16 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,47 | 3,72 | 6,53 | 10,00 | 30,71 | 40,92 | 71,62 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,73 | 7,32 | 4,48 | 10,00 | 33,52 | 37,28 | 70,80 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 6 | 3,69 | 2,63 | 1,53 | 7,00 | 20,86 | 41,96 | 62,82 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,42 | 1,42 | 3,08 | 10,00 | 22,91 | 39,64 | 62,55 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,02 | 0,05 | 6,69 | 0,00 | 15,76 | 36,06 | 51,82 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,29 | 0,30 | 3,25 | 0,07 | 12,91 | 34,45 | 47,36 |

LOTE 8. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA VALMAYOR MAJADAHONDA

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 14,14 | 9,37 | 9,59 | 10,00 | 49,11 | 37,76 | 86,87 |
| KREAN INGENIERÍA, S.COOP. | 6 | 12,37 | 4,77 | 8,09 | 10,00 | 41,23 | 39,38 | 80,61 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 6,01 | 3,55 | 3,85 | 10,00 | 29,41 | 49,00 | 78,41 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,84 | 7,32 | 4,57 | 10,00 | 33,73 | 41,36 | 75,09 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 8,48 | 3,88 | 5,41 | 10,00 | 33,77 | 40,45 | 74,22 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 9,45 | 2,38 | 6,09 | 10,00 | 33,92 | 38,15 | 72,07 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 11,05 | 4,80 | 6,48 | 7,00 | 35,33 | 36,47 | 71,80 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 7,48 | 4,76 | 4,55 | 10,00 | 32,78 | 37,23 | 70,01 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,79 | 3,72 | 6,70 | 10,00 | 31,21 | 36,89 | 68,10 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 6 | 3,66 | 2,63 | 1,59 | 7,00 | 20,88 | 41,67 | 62,55 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,45 | 1,42 | 3,09 | 10,00 | 22,96 | 38,91 | 61,87 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,03 | 0,05 | 6,79 | 0,00 | 15,86 | 35,13 | 51,00 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,46 | 0,30 | 3,41 | 0,07 | 13,23 | 35,27 | 48,50 |

LOTE 9. ÁREAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 14,14 | 9,37 | 9,59 | 10,00 | 49,11 | 37,76 | 86,87 |
| KREAN INGENIERÍA, S.COOP. | 6 | 12,37 | 4,77 | 8,09 | 10,00 | 41,23 | 40,37 | 81,60 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 6,01 | 3,55 | 3,85 | 10,00 | 29,41 | 49,00 | 78,41 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 9,45 | 2,38 | 6,09 | 10,00 | 33,92 | 41,62 | 75,53 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,84 | 7,32 | 4,57 | 10,00 | 33,73 | 41,47 | 75,20 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 8,48 | 3,88 | 5,41 | 10,00 | 33,77 | 39,79 | 73,56 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 11,05 | 4,80 | 6,48 | 7,00 | 35,33 | 36,47 | 71,80 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 7,48 | 4,76 | 4,55 | 10,00 | 32,78 | 36,68 | 69,46 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,79 | 3,72 | 6,70 | 10,00 | 31,21 | 36,06 | 67,27 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,45 | 1,42 | 3,09 | 10,00 | 22,96 | 38,49 | 61,46 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 6 | 3,66 | 2,63 | 1,59 | 7,00 | 20,88 | 33,78 | 54,67 |
| INYPESA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,03 | 0,05 | 6,79 | 0,00 | 15,86 | 32,99 | 48,85 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,46 | 0,30 | 3,41 | 0,07 | 13,23 | 33,78 | 47,02 |

LOTE 10. ÁREAS DE CONSERVACIÓN RINCÓN SUROESTE

| LICITADOR | PUN- TOS A 2.1 | PUN- TOS A 2.2 | PUN- TOS A.2.3 | PUN- TOS A.2.4. | PUN- TOS A.2.5. | PUNTUA- CIÓN CRI- TERIOS TÉCNICOS | PUNTUA- CIÓN - VA- LORACIÓN ECONÓMICA | PUNTUA- CIÓN FINAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBA- NISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 6 | 13,11 | 9,37 | 9,32 | 10,00 | 47,80 | 38,39 | 86,20 |
| KREAN INGENIERÍA, S.COOP. | 6 | 11,17 | 4,77 | 7,82 | 10,00 | 39,75 | 42,11 | 81,86 |
| PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 6 | 5,74 | 3,55 | 3,79 | 10,00 | 29,08 | 49,00 | 78,08 |
| OMICRON AMEPRO, S.A. | 6 | 10,93 | 5,64 | 6,15 | 10,00 | 38,72 | 38,42 | 77,14 |
| UTE META ENGINEERING, S.A. - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL EN ESPAÑA | 6 | 5,69 | 7,32 | 4,48 | 10,00 | 33,49 | 41,20 | 74,69 |
| INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 6 | 7,76 | 3,88 | 5,23 | 10,00 | 32,88 | 39,80 | 72,68 |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATE- RIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 6 | 8,93 | 2,38 | 5,91 | 10,00 | 33,23 | 38,79 | 72,02 |
| UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. - HEYMO INGE- NIERÍA, S.A. | 6 | 10,71 | 4,80 | 6,38 | 7,00 | 34,89 | 37,08 | 71,98 |
| INTECSA-INARSA, S.A.U. | 6 | 6,81 | 4,76 | 4,41 | 10,00 | 31,98 | 36,75 | 68,73 |
| SERYNCO INGENIEROS, S.A. | 6 | 4,43 | 3,72 | 6,53 | 10,00 | 30,67 | 35,86 | 66,53 |
| APPLUS NORCONTROL S.L.U. | 6 | 2,41 | 1,42 | 3,08 | 10,00 | 22,91 | 39,03 | 61,93 |
| DYNAQUA MEDIO AMBIENTE SL | 6 | 3,66 | 2,63 | 1,53 | 7,00 | 20,82 | 34,35 | 55,18 |
| INYPSCA CW INFRASTRUCTURES, S.L. | 6 | 3,00 | 0,05 | 6,69 | 0,00 | 15,74 | 33,54 | 49,28 |
| INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA, S.L. | 6 | 3,27 | 0,30 | 3,25 | 0,07 | 12,89 | 34,35 | 47,24 |

Tal y como indica el punto 1 del anexo I del PCAP, cada licitador, individualmente o en UTE, sólo podrá ser adjudicatario de un (1) lote, en los términos referidos a continuación:

Se comenzará adjudicando el lote de mayor presupuesto base de licitación y se continuará la adjudicación del resto atendiendo a esta regla, siendo la adjudicación del lote de menor presupuesto base de licitación la que se realizará en último lugar. En este sentido, se comenzará con la adjudicación del lote número 1, luego el lote número 2, lote número 3, lote número 4... hasta la adjudicación de los 10 lotes.

En caso de que algún licitador propuesto como adjudicatario para cualquiera de los lotes no resulte adjudicatario del mismo por no acreditar la capacidad para contratar en los términos y condiciones establecidos en la cláusula 13 del presente pliego, se volverán a aplicar las reglas anteriormente descritas para la adjudicación en los contratos de los lotes afectados.

En el caso de que una vez aplicadas las reglas anteriores quedaran lotes pendientes de adjudicar por haber resultado adjudicatarios de un lote todos los licitadores admitidos en el procedimiento, se continuará la adjudicación de los restantes lotes comenzando con el lote de mayor presupuesto base de licitación que quede por adjudicar y se continuará la adjudicación del resto atendiendo a esta regla. En esta ocasión, cada licitador podrá resultar adjudicatario de 2 lotes en total. Si a pesar de ello, quedaran lotes pendientes de adjudicar por haber resultado todos los licitadores admitidos en el procedimiento adjudicatarios de dos lotes, se repetirá el proceso con los lotes restantes pudiendo cada licitador ser adjudicatario de 3 lotes en total. El proceso se repetirá, aumentando en cada ocasión el número de lotes de los que cada licitador puede resultar adjudicatario en un lote, hasta adjudicar los 10 lotes.

En base al orden de adjudicación, la propuesta de adjudicatarios resultante sería:

| LOT E | | EMPRESA |
|----------|----------------------|--|
| 1 | ACS CULEBRO | UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. |
| 2 | AC SIERRA NORTE | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. |
| 3 | ACS GUADARRAMA | PROTECNO, S.A. |
| 4 | ACS JARAMA | OMICRON AMEPRO, S.A. |
| 5 | ACS COLMENAR | UTE META ENGINEERING, S.A- ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC |
| 6 | ACS TAJO | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. |
| 7 | ACS TORRELAGUNA | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. |
| 8 | ACS VALMAYOR | KREAN INGENIERÍA S.COOP |
| 9 | ACS SANTILLANA | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. |
| 10 | ACS RINCÓN SUR-OESTE | UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. -HEYMO INGENIERÍA, S.A. |

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se refleja en la siguiente tabla los adjudicatarios propuestos e importes de adjudicación por Lotes:

| LOTE | ÁREAS CONSERVACIÓN | ADJUDICATARIO PROPUESTO | Importe máximo de licitación IVA excluido para la duración inicial de 4 años | % BAJA CANON | IMP. ADJUDICADO (IVA EXCLUIDO) |
|------|---------------------|--|--|--------------|--------------------------------|
| 1 | ACS CULEBRO | UTE CONURMA INGENIEROS, S.L. – SUMAR SERVICIOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.L. | 2.380.000,00 € | 30,50 | 1.654.100,00 € |
| 2 | AC SIERRA NORTE | GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. | 1.680.000,00 € | 11,70 | 1.483.440,00 € |
| 3 | ACS GUADARRAMA | PROTECNO, S.A. | 1.400.000,00 € | 25,41 | 1.044.260,00 € |
| 4 | ACS JARAMA | OMICRON AMEPRO, S.A. | 1.400.000,00 € | 21,39 | 1.100.540,00 € |
| 5 | ACS COLMENAR | UTE META ENGINEERING, S.A.-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC | 1.400.000,00 € | 22,80 | 1.080.800,00 € |
| 6 | ACS TAJO | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. | 980.000,00 € | 23,88 | 745.976,00 € |
| 7 | ACS TORRELAGUNA | PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. | 980.000,00 € | 33,20 | 654.640,00 € |
| 8 | ACS VALMAYOR | KREAN INGENIERÍA S.COOP | 896.000,00 € | 18,50 | 730.240,00 € |
| 9 | ACS SANTILLANA | INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. | 742.000,00 € | 19,33 | 598.571,40 € |
| 10 | ACS RINCÓN SUROESTE | UTE INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. -HEYMO INGENIERÍA, S.A. | 742.000,00 € | 12,00 | 652.960,00 € |

LIMONES
GONZÁLEZ
DIEGO VICENTE
-
AUTH

Firmado digitalmente por LIMONES GONZÁLEZ DIEGO VICENTE - AUTH
Fecha: 2022.12.23 12:20:23 +01'00'

Fdo. Diego V. Limones González
SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS ZONA ESTE

RODRÍGUEZ
QUESADA
MANUEL -
FIRMA

Firmado digitalmente por RODRÍGUEZ QUESADA MANUEL - FIRMA
Fecha: 2022.12.26 11:21:04 +01'00'

Fdo. Manuel Rodríguez Quesada
SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS ZONA OESTE