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 OBJETO 

El objetivo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) es la definición y 

valoración de todas y cada una de las actuaciones necesarias para la renovación de monitores 

de andén de Metro de Madrid (en adelante, METRO). 

 ALCANCE  

El alcance del proyecto incluye la renovación integral del sistema de circuito cerrado de 

televisión existente en los andenes de las siguientes estaciones: 

ESTACIONES 

AVENIDA DE AMERICA  EMBAJADORES OPORTO SÁINZ DE BARANDA 

ALONSO MARTÍNEZ ESTRECHO PLAZA DE ESPAÑA SAN BERNARDO 

ALVARADO GRAN VÍA PUERTA DE TOLEDO SOL 

ARGÜELLES  GREGORIO MARAÑÓN PACÍFICO TETUÁN 

ATOCHA LATINA PLAZA DE CASTILLA TIRSO DE MOLINA 

BILBAO LAVAPIÉS PLAZA ELÍPTICA VALDEACEDERAS 

CALLAO MANUEL BECERRA PRÍNCIPE PÍO VELÁZQUEZ 

CARABANCHEL MÉNDEZ ÁLVARO PRÍNCIPE DE VERGARA  

CONDE DE CASAL NUEVOS MINISTERIOS PUERTA DE ARGANDA   

DUQUE DE PASTRANA ÓPERA QUINTANA   

Tabla 1: Relación de estaciones incluidas en el alcance del proyecto  

Esta renovación incluirá: 

• Trabajos de replanteo, acopio y transporte en general. 

• Trabajos de diseño, simulación e ingeniería de despliegue para la solución de vídeo 

propuesta. 

• Suministro, instalación y configuración de los monitores, carcasas protectoras, cámaras, 

conversores, cableado, soportes mecánicos y de cualquier elemento necesario para la 

correcta instalación del sistema en cada una de las estaciones. 

• Suministro, instalación y configuración de inyectores PoE 

• Suministro, instalación y configuración de switches de comunicaciones. 

• Realización de pasos de bóveda y /o pasos de vía, para la instalación de cableado, en 

túnel. (En caso de ser necesario) 

• Trabajos de cerrajería y obra civil para la correcta ejecución y remate de las 

instalaciones. 

• Trabajos de desplazamiento de elementos y adecuación del espacio para la correcta 

instalación de los elementos. 
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• Retirada y traslado del material retirado donde METRO determine, acorde a las normas 

de gestión medioambiental. 

• Trabajos de Integración y puesta en servicio de las instalaciones. 

• Realización de plan de pruebas. 

• Limpieza final de zona de los trabajos. 

• Entrega de documentación final de obra y manuales del fabricante. 

• Formación al personal de METRO. 

 ANTECEDENTES 

En la Red de Metro de Madrid existen numerosas estaciones en las que el andén traza una 

trayectoria curva. Debido a esta particular geometría, en estas estaciones el maquinista del tren 

no siempre tiene una correcta visión de toda la longitud del tren, lo que imposibilita que se 

pueda realizar la maniobra de apertura y cierre de puertas con seguridad. 

Para que el maquinista del tren pueda realizar la maniobra descrita en el párrafo anterior, con 

seguridad, se ha provisto a estas estaciones curvas con un sistema de CCTV. Este sistema de 

CCTV se encuentra instalado tanto en las estaciones en las que el andén es curvo, como en 

aquellas que por motivos de afluencia de viajeros o por cualquier otra razón se ve dificultada la 

visión completa del tren por parte del conductor. 

 

Figura 1: Ejemplo del conjunto de monitor y carcasa instalado en una estación. 

Este sistema de CCTV se comenzó a instalar en el año 2002 y actualmente en casi su totalidad se 

encuentra fuera de su vida útil y sin posibilidad de sustitución por uno equivalente. Esto es 

especialmente crítico en el caso de los monitores, debido a que, con las tecnologías actuales, 
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tanto el tamaño de las pantallas como la relación de aspecto de las mismas, hacen que sea muy 

difícil encontrar repuestos para estos tipos de pantallas. Y el precio de estos monitores de 

sustitución es notablemente superior al importe de otros monitores con una tecnología más 

actual. Todo ello unido a la evolución de la tecnología se opta por la renovación integral de este 

sistema, ampliando las funcionalidades y la calidad de visionado. 

3.1 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 

El sistema de CCTV a renovar consta de una cámara que visualiza la parte del andén no visible 

por el conductor, un controlador de cámara y un monitor, situado en el punto de parada del 

tren, donde se visualizan las imágenes. El controlador se encarga de alimentar la cámara y recibir 

la señal de video para su envío al monitor. 

Estos monitores están ubicados dentro de unas carcasas anti vandálicas de protección. Para 

facilitar su mantenimiento, a los monitores y carcasas instalados desde 2006 se les dotó de un 

soporte motorizado para poder bajarlos al suelo y trabajar en ellos con facilidad. 

 

Figura 2: Esquema de conexión del sistema actual 

Actualmente, el sistema de CCTV no se encuentra normalizado, ya que está adaptado a las 

características particulares de cada estación. Existen estaciones con una cámara y un monitor, 

en otras estaciones se encuentra instalado un sistema con dos cámaras y dos monitores. En el 

Anejo II se incluye un inventario detallado de la solución disponible en cada estación. 

En el Anejo III se pueden encontrar algunas fotografías que sirven como ejemplo de las distintas 

tipologías de anclaje que se han utilizado para realizar la instalación en distintas estaciones.  
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El CCTV de andén, al ser fundamental para la explotación, requiere presentar un estado óptimo 

con un menor número de averías posibles para no afectar el servicio de circulación de trenes y 

evitar retrasos innecesarios. 

En la actualidad METRO dispone de dos modelos de monitores que se encuentran alojados 

dentro de una carcasa protectora que cumple con una doble finalidad. 

1. Proteger el monitor de la atmósfera agresiva existente en METRO, en la que hay polvo 

férrico en suspensión, que a medio-largo plazo puede estropear los equipos electrónicos 

si se deposita en el interior de los mismos. 

2. Proteger el monitor de posibles actos vandálicos, evitando el deterioro del 

equipamiento. 

Las dimensiones exteriores de dichas carcasas, en función del tamaño del monitor que alojan, 

son las siguientes: 

TAMAÑO DE CARCASA ANCHO ALTO FONDO 

15” 420 mm 350 mm 70 mm 

20” 550 mm 450 mm 85 mm 

Tabla 2: Dimensiones de las carcasas actuales 

Los monitores existentes, son de carácter profesional, más robustos que los monitores de gama 

doméstica y diseñados para aguantar las condiciones extremas de los andenes (vibraciones, 

temperatura extrema, funcionamiento continuado, polvo férrico y suciedad). 

 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

En general, serán de aplicación las prescripciones que figuran en las normas, instrucciones o 

reglamentos oficiales que guardan relación con las obras del presente PPT, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se encuentran en vigor en 

el momento de redactar el presente PPT. 

Se considerarán todas las modificaciones y ampliaciones de las citadas normas. 

En caso de discrepancias entre las normas y salvo manifestación expresa en contra, se entenderá 

válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 

primera que haya quedado afectada. 

De la misma forma, se deberán considerar siempre las últimas versiones o actualizaciones de 

todos los documentos referenciados a lo largo del presente PPT. 
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4.1 CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sólo se tendrá en cuenta la explotación 

y mantenimiento de los equipos, sino también su diseño, fabricación, selección y 

manipulaciones de materiales. Se considerará la afección al medio ambiente desde el origen del 

Proyecto, y toda solución técnica o estética será precedida de un riguroso análisis para la 

integración de los siguientes aspectos: 

• Siempre que sea viable, se presentará la alternativa de diseño que genere menos 

emisiones, ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; así como el menor 

consumo de agua y energético posible. 

• Se proyectarán las instalaciones y metodologías necesarias para la correcta gestión de 

los residuos que se vayan a generar. 

• Se proyectarán e implantarán las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de 

sustancias peligrosas. 

• Se tendrá en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran 

ocasionar por ruido emitido al exterior. 

• Se tendrá en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalación/obra, 

tomando las medidas necesarias para minimizarlo. 

En caso de que se vayan a instalar o diseñar equipos se valorará que: 

• La fuente de energía sea renovable. 

• La fuente de energía sea gas natural, hidrógeno o electricidad. 

• El equipo no genere emisiones de gases contaminantes por combustión. 

• El equipo no genere radiaciones electromagnéticas significativas. 

• El equipo no genere ruidos ni vibraciones significativas. 

• Se minimice el consumo de agua del equipo una vez inicie su actividad. 

4.2 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados serán gestionados por el Adjudicatario, de acuerdo con la legislación 

vigente y debe evidenciarlo entregando a METRO cualquier documentación que le sea requerida 

(autorizaciones, albaranes de entrega a gestor autorizado, documentos de control y 

seguimiento, etc.). 

El Adjudicatario está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 

concepto, todas las áreas utilizadas como acopios. Si por necesidades de obra parte del material 
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existente en un acopio fuera considerado excedente, el Adjudicatario se hará cargo del mismo, 

según lo prescriba el Dirección Facultativa. 

4.3 CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos desarrollados dentro de este PPT deberán cumplir los requisitos legales en materia 

de prevención de riesgos laborales según lo establecido por METRO en su Sistema de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales dentro de su Proceso referente a “Coordinación de 

Actividades Empresariales”. 

4.4 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las obras e instalaciones que se proyecten, básicamente consistirán en lo siguiente: 

• Trabajos de, diseño, replanteo, acopio y transporte en general. 

• Suministro de todos y cada uno de los materiales y equipos de la instalación. 

• Instalación e integración del equipamiento. 

• Pruebas y puesta en servicio de todos los sistemas. 

• Documentación completa de la Instalación y equipos. 

• Garantía. 

 Normas generales para la realización de los trabajos 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 

cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a 

dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier 

otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de 

las normas vigentes en METRO, como son las normas para corte y reposición de alta tensión, 

comunicaciones con trenes y vehículos, etc., las cuales deberán hacer conocer al personal 

involucrado en la obra antes del inicio de la misma. 

En caso de que el Adjudicatario incurra en el incumplimiento de estas normas, la Dirección 

Facultativa podrá paralizar la obra hasta que el Adjudicatario asegure y demuestre el 

cumplimiento de las mismas. 
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 Normas de METRO para la realización de los trabajos 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de 

las normas vigentes en METRO, las cuales deberán hacer conocer a su personal responsable de 

la obra. 

Estas normas, que se recogerán oportunamente, son las siguientes: 

• Normas maniobras de corte y reposición Instalaciones Eléctricas. 

• Normas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación. 

• Procedimiento de homologación de conductores de empresas externas. 

• Normas maniobras de corte y reposición Alta Tensión. 

• Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo. 

• Manual de estilo para las comunicaciones establecidas con trenes y vehículos. 

 Horarios y limitaciones en los trabajos de instalación 

Los trabajos en una zona sin servicio no se verán afectados por limitación de horario, sin 

embargo, en los trabajos a efectuar en los tramos en explotación, el Adjudicatario tendrá que 

realizar necesariamente los trabajos teniendo en cuenta lo siguiente: 

Trabajos en túnel 

Normalmente se autoriza el posible paso al túnel alrededor de las 2:30 h. de la madrugada, y 

una hora antes de abrir servicio debe retirarse todo el personal que pueda estar trabajando en 

el túnel, permitiendo así el movimiento inicial de las unidades de tren para situarse en su punto 

de partida y poder comenzar el servicio sin demora alguna. A todos los efectos se considerará 

un tiempo diario disponible de 2 horas y 30 minutos. 

Trabajos en estación 

Los trabajos de instalación dentro de las estaciones pueden preverse que se realicen desde las 

2 h. de la madrugada hasta las 6 h. de la mañana, con un período disponible de 4 h. 

Los trabajos a realizar en los andenes, se considerarán a todos los efectos trabajos en túnel y se 

aplicarán las mismas restricciones. 

Los trabajos dentro de los cuartos o en zonas que no interfieran al público podrán realizarse en 

jornada normal de 8 horas incluso en horario diurno, siempre que no afecten a los servicios que 

se encuentran en explotación. 
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La apertura de taquillas se efectúa actualmente desde las 6:00 h. de la mañana hasta la 1:30 h. 

de la madrugada, comprendiendo la circulación de trenes un período lógicamente mayor. 

Trabajos en CPD 

Los trabajos dentro de los CPDs, siempre que no afecten a los servicios de explotación, podrán 

realizarse en jornadas normales de 8 horas, incluso en horario diurno. 

En caso de que dichos trabajos puedan afectar a algún servicio, deberá preverse que el horario 

estará limitado desde las 2 h hasta las 5:30 h de la mañana, excepto en caso en que el servicio 

afectado sea el de circulación de trenes, en cuyo caso el horario estará limitado a 2,5 horas (de 

2:30 a 5:00 h). 

Solicitud de trabajos 

Todos los trabajos que afecten a algún servicio de explotación deberán ser programados y 

autorizados explícitamente por METRO.  

El Adjudicatario solicitará por escrito la programación de los trabajos a la Dirección Facultativa, 

debiendo ser programados con el tiempo de antelación que la Dirección Facultativa indique. 

Por razones del Servicio de Mantenimiento, y otras causas, se podrán suspender trabajos 

programados, o bien acortar los períodos disponibles, no admitiéndose reclamación alguna por 

parte del Adjudicatario. 

4.5 NORMAS ESPECÍFICAS DE ESTE PLIEGO 

• R.E.B.T RD 842/2002 

• Normativa Europea Construction Products Regulation (CPR) (EU 305/2011) relativa al 

cableado. 

4.6 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para la realización del presente PPT no se han utilizado programas de cálculo. 

4.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Área de Ingeniería y Proyectos de I+D+i dispone de un sistema de gestión de la calidad aplicado 

a sus actividades conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, tal y como se recoge en el Certificado 

nº ER-0928/2010, emitido por la entidad certificadora AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación). 
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De forma adicional, la redacción de este PPT ha sido realizada teniendo en cuenta la norma UNE 

EN 157001 "Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que 

constituyen un proyecto técnico". 

4.8 BIBLIOGRAFÍA 

Sin referencias a destacar. 

4.9 OTRAS REFERENCIAS 

Sin referencias a destacar. 

 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

A continuación, se desarrolla un glosario de términos que aparece a lo largo de este PPT con el 

objetivo de ayudar a comprender al lector terminologías utilizadas en el presente documento. 

Acrónimo Significado Objeto 

Adjudicataria Contratista Empresa responsable de la ejecución de las obras. 

ATO Automatic Train 

Operation  

Modo de conducción automática empleada en 

trenes. 

CAE Cuarto Administrativo 

de Equipos 

Cuarto técnico de estaciones con instalaciones de 

Comunicaciones y Control. 

CAT Cuarto Administrativo 

de Telecomunicaciones 

Cuarto técnico de estaciones con instalaciones de 

Telecomunicaciones. 

CCTV Circuito Cerrado de 

Televisión 

Sistema de Visualización en el que todos los 

componentes están interconectados y no se permite 

la visualización desde el exterior del sistema. 

HDBaseT HDBaseT Tecnología de conectividad, para la trasmisión de 

video sin comprimir de alta definición a través de 

cable UTP. 

HDMI High-Definition 

Multimedia Interface  

Norma de transmisión de  audio y vídeo digital 

cifrado sin compresión. 

HW Hardware Se define como las partes físicas que constituyen un 

equipo o sistemas. 
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Acrónimo Significado Objeto 

MTBF Mean time between 

failures 

Tiempo medio entre fallos. 

MTTR Mean Time to Repair Tiempo medio de reparación. 

PoE Power over Ethernet Tecnología que incorpora la alimentación eléctrica 

en infraestructura de redes locales. 

PPT Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

Conjunto de documentos que define las 

características generales de un producto, obra, 

instalación servicio o software. 

SW Software Programas o aplicaciones específicas necesarios 

para llevar a cabo una tarea determinada. 

UTP Unshielded twisted pair Cable comunicaciones de pares trenzados no 

apantallados de acuerdo a la ISO/IEC 11801. 

MTE Maquinista de Tracción 

Eléctrica 

Persona que realiza la conducción y supervisión del 

tren. 

Tabla 3: Abreviaturas y definiciones 

 REQUISITOS DE DISEÑO 

A la hora de abordar la redacción del presente PPT, se han tenido en cuenta los siguientes 

requisitos de diseño, que condicionarán las soluciones a adoptar: 

• Pronta resolución a los problemas existentes. 

• Implantación de una solución óptima. 

• Máximo aprovechamiento de los sistemas existentes y componentes asociados. 

• Optimización de costes. 

• Minimizar futuras incidencias. 

• Mejora de la calidad de imagen en los monitores de la estación. 

• El retardo máximo que puede existir entre la escena en el andén y la imagen de la misma 

mostrada en el monitor de andén nunca excederá los 250 ms. Debiendo parametrizarse 

el sistema para que este retardo sea el mínimo posible. 

• Mejorar la fiabilidad del sistema de CCTV de andén. 

• Incorporación de nuevas funcionalidades: 

o Visionado remoto de las cámaras de andén. 

o Integración de las cámaras con el futuro sistema de grabación de vídeo IP. 

o Gestión remota de las cámaras de andén. 
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• Mejora de la ergonomía por parte de los MTE, en el visionado de las imágenes mostradas 

en estos monitores. 

6.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 

En la Figura 3 se muestra un diagrama de instalación con extensores HDMI. 

 

Figura 3: Arquitectura general de la solución 

En este diagrama se muestra un cámara de vídeo IP con salida de video HDMI. Esta cámara se 

alimentará por medio del cable UTP bien desde un Switch con PoE o por medio de un inyector 

PoE. Tanto el Switch PoE como el inyector PoE estarán instalados dentro del CAT o CAE más 

cercano a la ubicación final. 

La salida HDMI de la cámara se conectará a la entrada HDMI de la pantalla de visualización 

mediante el cableado adecuado para cada ubicación.  

Es posible que en las ubicaciones no se pueda conectar directamente la cámara a la pantalla de 

visualización por superar la distancia máxima recomendable para el estándar HDMI. En estas 

ubicaciones, se instalará una pareja de conversores HDMI a UTP basados en el estándar 

HDBaseT. La trasmisión de la señal se realizará mediante cable UTP. En el extremo opuesto se 

instalará otro conversor HDBaseT a HDMI. 
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La alimentación del monitor se realizará con una tensión de red de 230 VAC desde la planta de 

energía disponible en la estación. 

La alimentación de los extensores HDMI se realizará mediante una tensión de red de 230 VAC a 

través del equipo receptor. La alimentación del equipo emisor se realizará por medio de PoE a 

través del emisor. De esta manera se optimiza de manera significativa la instalación de cableado 

de alimentación. 

En el diagrama anterior, se puede observar una conexión por medio de cable UTP desde la 

pantalla de visualización hasta un Switch, el objeto de esta conexión es el envío de las alarmas 

generadas por SNMP. 

Debido a que este sistema se considera de seguridad de cara a la realización de la maniobra de 

apertura y cierre de puertas, el retardo máximo entre la imagen real y la mostrada en el monitor 

será menor de 250 ms en todos los casos. 

6.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA CÁMARAS A INSTALAR 

Uno de los objetivos buscados es la mejora de la calidad de la imagen, respecto al sistema actual, 

que necesita el maquinista, por ello la cámara ha de ser Megapixel con un sensor de resolución 

igual o mayor que el estándar Full HD 1080p. 

La cámara ha de ser capaz de emitir simultáneamente dos flujos de video, un flujo IP para poder 

ver, configurar y gestionar la cámara desde la red IP de Metro y un flujo HDMI para la señal que 

visualizará el conductor. 

Para que su instalación sea lo más discreta posible la cámara será fija del tipo mini domo. 

Se valorará que la cámara tenga objetivo vari-focal. 

Especificaciones mínimas: 

Característica Valor 

Tipo Mini Domo. 

Sensor CMOS progresivo. 

Ángulo de Visión Horizontal Mayor de 90º. 

Sensibilidad lumínica Mínima 0,3 lux medida con 50 IRE. 

Compresión de video H.264 High Profile y Motion JPEG. 

Resolución Mínima 3 Mpíxeles. 

Frame Rate 25 imágenes por segundo. 

Área de visionado Recortable para mostrar solo una zona de interés. 

Salida HDMI 1080p a 25 imágenes por segundo. 

Rango dinámico La cámara permitirá el uso de WDR. 

Visualización vertical La cámara soportará el modo llamado corredor o pasillo. 
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Característica Valor 

Alimentación La cámara se alimentará mediante PoE IEEE 802.3 af. 

Seguridad Protección del interfaz Web por medio de Clave de usuario 
y gestión de perfiles de usuario. 

Anti vandalismo La cámara será como mínimo IK08. 

Protección La carcasa será como mínimo IP65. 

Tabla 4: Características técnicas mínimas de las cámaras a instalar 

6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EXTENSORES HDMI A INSTALAR 

El Adjudicatario suministrará e instalará extensores HDMI del modelo Bluestream HEX100ARC-

RX o similar. 

El extensor HDMI ha de ser capaz de transmitir la señal HDMI de la cámara hasta el monitor, por 

lo que tendrá capacidad para transmitir la señal Full HD 1080p hasta una distancia mínima de 

100 metros. 

El sistema constará de un emisor y un receptor conectados por medio de cable UTP Cat6 por el 

que se transmitirá la señal según el protocolo HDBaseT. 

La alimentación de los conversores se realizará en el elemento receptor. La alimentación del 

transmisor, se realizará por medio de PoE desde el equipo receptor. 

 

Característica Valor 

Versión HDMI 2.0 

Versión HDCP 2.2 

Distancia mínima en resolución Full HD ≥ 100 metros @ 1080p 

Distancia mínima en resolución 4 K ≥ 70 metros  

Alimentación Ambos módulos (Emisor y Receptor) se 
alimentarán desde el receptor mediante PoE 

Comunicaciones El Receptor dispondrá de un switch con un 
mínimo 3 puertos. 

Protocolo de transmisión HDBaseT clase A 

Debe soportar ARC (Audio Return 
Channel) 

Sí 

Cableado UTP Cat 6 

Tabla 5: Características técnicas mínimas de los extensores a instalar 
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6.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN A 

INSTALAR 

Debido a que los monitores se instalarán en los andenes de las estaciones, siendo estas zonas 

de uso público, deberán estar protegidos frente a actos vandálicos. Además, debido a las 

condiciones ambientales propias de Metro de Madrid, los equipos estarán instalados en un 

ambiente con presencia de polvo férrico y en algunas ocasiones sometidos a chorros de agua a 

presión. 

Por este motivo el monitor deberá contar con un índice de protección IP65. Para el suministro 

de este monitor, el Adjudicatario podrá optar por cualquiera de las siguientes opciones: 

1. El monitor podrá ir alojado en el interior de una carcasa protectora con un índice de 

protección IP65. A esta opción se le denominará conjunto monitor-carcasa. 

2. El propio monitor contará de manera específica con el índice de protección IP65 

indicado. 

En ambas opciones, la resistencia mecánica de los elementos será similar, y se cumplirá con 

todas las especificaciones mínimas establecidas en el presente documento. 

El monitor ha de ser un monitor profesional, certificado para funcionamiento continuo, 24x7. 

Dependiendo de cada estación los monitores tendrán un tamaño variable entre 21,5 y 24” 

pulgadas de diagonal siendo el tamaño mayoritario de 23”. La elección final del tamaño del 

monitor se realizará tras la realización, por parte del Adjudicatario de los trabajos de replanteo. 

Como norma general se instalará el monitor de mayor tamaño que permita el espacio disponible 

en la estación. 

En el caso de optar por un conjunto monitor-carcasa, la carcasa se adaptará al tamaño de 

monitor alojado en su interior siendo el tamaño de la pantalla de visualización el adecuado para 

cada ubicación. 

El Adjudicatario suministrará e instalará pantallas de visualización del tamaño que indique la 

Dirección Facultativa en la fase de Obra, el acopio de estos materiales se realizará tras la fase de 

replanteo y siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Es imprescindible que el monitor, después de un apagado, al volver a encenderse seleccione 

automáticamente la entrada HDMI de forma que sin ningún tipo de intervención aparezca en el 

mismo la señal de la cámara. 

Característica Valor 

Tipo de monitor Led retroiluminado 

Tamaño 21,5“ hasta 24” 

Resolución de pantalla >Full HD 1920x1080 

Brillo ≥ 450 cd/m2 
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Característica Valor 

Contraste ≥ 1300:1 

Pantalla de visualización Tratamiento anti reflejos con protección anti-
graffitti 

Ángulo de visión ≥ 170º 

Tiempo de respuesta ≤ 5 ms 

Entradas Mínimo 1xHDMI 

Fuente de alimentación Interna 230V 50Hz 

Soporte VESA 

Funcionamiento Certificado por el fabricante para funcionar 
24x7 

En arranque Selección automática de entrada HDMI 

Grado de Protección IP65 y protección anti vandálica 

Control SNMP 

Rango de temperatura de operación 0 ºC a 40 ºC 

Tabla 6: Características técnicas mínimas de las pantallas de visualización a instalar 

Actualmente los monitores se desconectan a las 2:30 am hasta las 5:30 am. Durante el periodo 

fuera de servicio la alimentación eléctrica de los monitores se desconecta por medio de un 

programador horario instalado en la planta de energía del cuarto de comunicaciones. Debido a 

esta circunstancia los monitores deberán soportar cortes y reposiciones de tensión sin que se 

vea afectado su funcionamiento normal. 

En la actualidad, la alimentación de este sistema es interrumpida mediante un programador 

horario unos minutos después del cierre de servicio. Del mismo modo, este programador 

reestablece el suministro eléctrico unos minutos antes de la apertura de servicio. Con el objetivo 

de no dañar los componentes electrónicos de la pantalla de visualización, esta deberá contar 

con los mecanismos de protección adecuados para evitar los posibles daños que pudieran 

ocasionar las interrupciones y reposiciones de tensión. 

Otra de las características necesarias del monitor es el encendido automático al sufrir un corte 

y reposición de la tensión de alimentación. Esto implica que si en cualquier momento, el monitor 

sufre una interrupción de su alimentación, una vez que se recupere el monitor se encenderá 

automáticamente y no se quedará en un estado de Stand-by. 

Es necesario mencionar que estos monitores se encuentran en funcionamiento de 5:30 am a 

2:30 am, es decir 21 horas diarias los 365 días del año. Por este motivo será necesario que el 

equipo ofertado esté diseñado, y certificado ̀ por el fabricante, para un uso profesional intensivo 

de 24 horas diarias los 365 días del año. 
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Debido a la presencia de polvo férrico en el ambiente, humedad provocada por la limpieza de 

las estaciones y a los posibles actos vandálicos, el Adjudicatario suministrará pantallas de 

visualización que cumplirá las siguientes características: 

• Las envolventes exteriores ofrecerán un índice mínimo de protección IP65. 

• Estas pantallas de visualización contarán con alarmas mediante SNMP que indicarán 

apertura de las puertas de las envolventes y temperatura en el interior de las mismas 

• En el caso de emplear carcasas, estas contarán con sistema de bisagras ajustable, que 

permitirán la apertura de la puerta en todos los sentidos posibles, de tal forma que se 

pueda configurar la apertura de la puerta en el sentido más apropiado para cada 

ubicación. 

• Las cerraduras que disponga la carcasa, serán anti vandálicas y se suministrará una llave 

por cada carcasa suministrada. Todas las cerraduras estarán amaestradas, existiendo 

una única llave para abrir todas las carcasas 

• El vidrio protector de las pantallas de visualización, contará con un tratamiento 

antirreflejos y estará protegido por una lámina anti vandálica 

• La carcasa protegerá la entrada de los cables, contra manipulaciones no deseadas, 

mediante un cierre mecánico adecuado. 

• Las dimensiones exteriores de las carcasas serán adecuadas para la instalación en su 

interior de cualquier monitor. 

• En el interior de la carcasa, el monitor se instalará por medio de anclaje VESA 

• El anclaje de las pantallas de visualización a los tubos de sujeción se realizará por medio 

de un anclaje VESA 

6.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS SOPORTES A INSTALAR 

El Adjudicatario suministrará los soportes y fijaciones mecánicas necesarias para garantizar la 

correcta sujeción de las pantallas de visualización a los elementos de anclaje de cada ubicación. 

Los soportes garantizarán una correcta fijación de los elementos impidiendo la modificación de 

la posición de las mismos sin la utilización de herramientas específicas. 

Deben permitir el posicionamiento de los monitores en la zona más adecuada en cada estación, 

en base a los elementos estructurales de la misma, el resto de elementos existentes y la 

ergonomía de los conductores para la visualización del monitor desde la cabina. 

En la medida de lo posible se utilizarán para la fijación de los soportes elementos estructurales 

de la estación o elementos ya existentes, tales como mástiles o soportes del equipamiento 

actual. 

En caso de utilizar elementos estructurales para la fijación del equipamiento, tanto las 

estructuras como las fijaciones deben resistir el peso del mismo, así como posibles actos 

vandálicos. Únicamente se podrán utilizar elementos estructurales aprobados por METRO, no 
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siendo inicialmente válido, excepto que no existiera otra opción, modificar bóvedas o “vitrex” 

ya instalados. De igual forma, no se podrá impedir el acceso o la visión desde la cabina del 

conductor de elementos existentes, tales como cartelería, extintores, interfonos de piñón etc. 

Los soportes deben permitir el posicionamiento de los monitores en la ubicación adecuada 

conforme a las normas que sean establecidas por METRO, además de permitir la visión del 

monitor desde la cabina del maquinista de forma ergonómica, tanto por la posición del mismo, 

como por su ángulo de inclinación. 

En aquellos casos en los que los monitores no sean accesibles desde el suelo sin utilizar 

escaleras, o cualquier otro elemento para la elevación del personal de mantenimiento, el 

soporte contará con un sistema motorizado que posibilite la bajada del monitor para la 

realización de las tareas de mantenimiento sin necesidad de utilizar elementos de elevación para 

ello. 

Dentro de las tareas de instalación por parte del Adjudicatario se incluye el traslado y 

reubicación de los elementos necesarios para la correcta instalación de los monitores y/o 

cámaras.  

De manera descriptiva y no enumerativa, los elementos susceptibles de ser trasladados son: 

• Interfonos 

• Soportes para carteles de piñón 

• Pictogramas 

• Extintores 

• Papeleras 

• Señalética 

• Paneles de Vitrex 

• Otros 

Además de los trabajos de desplazamiento, el Adjudicatario suministrará todas aquellas piezas 

de anclaje o soportes, incluyendo el pequeño material necesario para reubicar estos elementos, 

así como realizar los remates estéticos necesarios para garantizar una instalación de calidad. 

6.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS CONMUTADORES DE RED 

Debido al elevado uso de puertos de red que se va a emplear durante la ejecución del contrato, 

y de cara a mantener puertos de red disponibles el Adjudicatario, suministrará, instalará y 

configurará una serie de conmutadores de red, Cisco WS-C2960X+24PS-L o similar, con las 

siguientes características mínimas: 

• Deberá disponer de al menos 24 puertos Gigabit Ethernet para conexión a dispositivos 

finales y 4 puertos ópticos adicionales basados en SFP para concentrar conexiones en 

fibra con otros conmutadores de estación. 
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• El equipo deberá disponer de al menos 12 puertos 1000BaseT PoE+ (IEEE 802.3at), 

pudiendo funcionar de forma simultánea en dicho modo. 

• El equipo debe tener fuente de alimentación AC. 

• Todos los interfaces del equipo deben soportar Jumbo Frames por encima de los 9000 

Bytes. 

• Deberá soportar las siguientes características de nivel 2: 

o El equipo debe soportar al menos 16000 MACs. 

o El equipo debe soportar al menos 256 VLANs simultáneas. 

o El equipo debe soportar LACP (IEEE 802.1ax). 

o El equipo debe soportar los protocolos de Spanning Tree (IEEE 802.1s y 

IEEE802.1w). 

o El equipo debe soportar Private VLANs. 

• En cuanto a funcionalidades de QoS (Quality of Service), deberá contemplar: 

o Particularización de políticas QoS por puerto. 

o Soporte de colas por Puerto. 

o Encolamiento por prioridad estricta. 

o Soporte DSCP (IP Differentiated Service Code Point). 

o Clasificación y marcado de acuerdo a: 

� Campo ToS (Type of Service) de la cabecera IP. 

� Cabeceras de nivel 3 y 4. 

La instalación de estos conmutadores de red será definida por la dirección facultativa, pudiendo 

instalarse en ubicaciones diferentes a las establecidas en el alcance del presente documento. 

6.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INYECTORES POE A INSTALAR 

De la misma manera que con los conmutadores de red, y de cara a poder contar con inyectores 

PoE disponibles, el Adjudicatario instalará, en las ubicaciones que determine la Dirección 

Facultativa, de inyectores PoE Microsemi PD-9012G PoE o similar, con las siguientes 

características mínimas: 
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Nº de puertos 12 

Data Rate 10/100/1000 Mbps 

Estándar 802.11 at 

802.11af 

Tensión de Alimentación 230VAC 50Hz 

Gestión remota Mediante WEB y SNMP 

Tabla 7: Características mínimas de los inyectores PoE a instalar 

La instalación de estos conmutadores de red será definida por la dirección facultativa, pudiendo 

instalarse en ubicaciones diferentes a las establecidas en el alcance del presente documento. 

6.8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL CABLEADO A INSTALAR 

De forma general cualquier cable instalado en METRO, deberán cumplir con:  

• Deberán mantener sus características eléctricas y mecánicas entre los -30 °C y +60 °C. 

• No deben ser afectados por las siguientes impurezas: Polvo de hierro, cobre, carbón, 

aceite, vapor de aceite, lubricantes y ozono. 

• No serán propagadores de incendio y cumplirán la norma UNE 20.432 Parte3, Categoría 
C. 

• Emisión despreciable de halógenos en caso de incendio y cumplirá la norma UNE 

21147.1 (IEC-754.1). 

• Los gases desprendidos en la combustión de los cables en caso de incendio no serán 

tóxicos para las personas y animales y cumplirán las normas NFC-20454, RATP K-20 CEI 

20-37 p.2 y UNE 21.174. El índice de toxicidad exigido será < 5. 

• Los gases desprendidos de la combustión de los cables en caso de incendio no serán 

corrosivos para las conexiones metálicas y cumplirán las normas IEC-754.2 y NFC-20.453, 

siendo los valores exigibles los siguientes: PH > 4.3 y conductividad c < 10 mS/mm. 

• Los humos desprendidos en la combustión de los cables en caso de incendio no serán 

opacos, permitiendo la evacuación de personas y los trabajos de extinción de incendios. 

Cumplirán las normas UNE 21.172.1 (IEC-1034.1), UNE 21.172.2 (IEC-1034.2), BS-6724, 

CEI-20-37 PIII, NES-711, RATP-K-20 y ASTM-E-662-79. La transmisión luminosa será > 60 

%. 

Todos los cables deberán llevar impreso con tinta indeleble: Año de fabricación, nombre del 

fabricante, tipo de cable, código del cable del fabricante y metraje. 
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 Cableado de red 

El cableado de red a instalar será de 4 pares, de cobre trenzado, FTP o UTP y de Cat. 6/6A 

Los cables FTP con 4 pares trenzados, globalmente apantallados, están constituidos por 

conductores de cobre sólido de calibre 24 AWG, individualmente aislados por una cubierta 

termoplástica y eléctrica y todo el conjunto rodeado por una pantalla de aluminio/ poliéster. 

 
Figura 4: Interior de cable FTP con 4 pares trenzados. 

Características Cable 4 pares trenzados FTP 

Cable FTP de 100 Ω. 

Conductores: 4 x 2 x AWG 23 

Categorías 6A de acuerdo a IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10 

Utilización en aplicaciones de hasta 600 MHz, ISO / IEC Clase E+. 

Cubierta libre de halógenos (LSHF). 

Tabla 8: Características del cable 4 pares trenzados FTP 

El instalador deberá presentar al final de la obra la certificación correspondiente al cableado 

estructurado. 

Información contenida en las marcas en cubierta: 

• Metraje a intervalos de 1 m, con un error no mayor del ± 1% y en tinta blanca. 

• Identificación de cable y fabricante cada metro, marcado en relieve e incluyendo año de 

fabricación. 

 Cableado HDMI 

Además de las características generales para el cableado a instalar en METRO, los cables HDMI 

serán HDMI 2.0 con los conectores adecuados para cada equipo. 
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 ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

No aplica. 

 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Dentro del ámbito del proyecto el Adjudicatario realizará los siguientes trabajos. Entendiéndose 

este proyecto como llave en mano, por lo que, si es necesario ejecutar alguna tarea no 

especificada en este apartado, será responsabilidad del Adjudicatario la ejecución de las mismas 

con el fin de alcanzar los objetivos fijados en el proyecto y cumpliendo con los requisitos de 

calidad establecidos por el Dirección Facultativa designada por METRO: 

 

• DISEÑO DE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS: El Adjudicatario, realizará una simulación 

mediante el software necesario, de tal forma que pueda realizar un estudio teórico de 

la ubicación de las cámaras para facilitar la visión completa del tren. 

• TRABAJOS DE ESTUDIO Y REPLANTEO CON TREN: El Adjudicatario realizará cuantas 

visitas sean necesarias a cada una de las estaciones con el objeto de encontrar la mejor 

ubicación para la instalación de cada uno de los elementos que componen este sistema. 

Estos trabajos incluyen vistas nocturnas a las estaciones con un tren, para comprobar 

que la ubicación de los monitores es adecuada para la visualización de los mismos por 

parte del maquinista desde la posición del conductor en el punto de parada señalado 

para la conducción en ATO. 

Para estas tareas de replanteo, el Adjudicatario confeccionará una maqueta a tamaño 

real de la carcasa del monitor, con el objeto de verificar que la ubicación planteada es la 

adecuada para cada estación. 

• GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE REPLANTEO:  con los datos obtenidos en los dos 

apartados anteriores, el Adjudicatario generará un documento de replanteo, por cada 

una de las estaciones, siguiendo las indicaciones del Dirección Facultativa, en el que se 

plasmarán todos los detalles de la instalación a realizar. 

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS:  El Adjudicatario realizará los 

trabajos de suministro, instalación y prueba de todos los elementos objeto del presente 

documento, así como las ayudas de cerrajería, obra civil o cualquier otra técnica 

necesaria para asegurar la calidad en la instalación. 

La sección del nuevo cableado de alimentación será la adecuada para la potencia 

máxima del sistema, y se deberá justificar con la memoria técnica correspondiente, en 

donde se Incluirá toda la documentación y trámites según REBT para regularizar la 

instalación. 
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Si debido a las circunstancias particulares de cada estación fuera necesario realizar un 

corte de tracción para poder realizar los trabajos con seguridad para los trabajadores, 

será por cuenta del Adjudicatario todos los trabajos relativos a esta maniobra, así como 

contar con un agente de comprobación homologado por METRO. 

• REUBICACIÓN DE ELEMENTOS:  El Adjudicatario realizará los trabajos de reubicación de 

otros elementos ajenos al sistema de CCTV de andén y que pudieran dificultar la 

instalación. Estos trabajos incluyen el desplazamiento de equipamiento y la fabricación 

de soportes y piezas de anclaje, realización de remates y ayudas siguiendo las 

instrucciones dictaminadas por el Dirección Facultativa. 

• PLAN DE PRUEBAS: Una vez finalizados todos los trabajos se realizará un plan de 

pruebas de común acuerdo con la Dirección Facultativa. Mediante esta batería de 

pruebas se verificará el correcto funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

• DESMONTAJE DEL SISTEMA ACTUAL: Una vez finalizada la fase de pruebas, el 

Adjudicatario, procederá al desmontaje de la instalación actual y a la entrega de los 

materiales desmontados, en la ubicación que determine METRO. 

• DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA:  El Adjudicatario generará la documentación final 

de obra, con el contenido y formato que especifique el Dirección Facultativa. 

• PLAN DE FORMACIÓN: El Adjudicatario realizará un plan de formación tanto de 

mantenimiento como de administración del sistema en tres turnos (Mañana Tarde y 

Noche) para cubrir con las necesidades formativas del personal de METRO en cada uno 

de los turnos. El contenido final y la documentación asociada a estos cursos se realizará 

de manera consensuada con el Dirección Facultativa. 

 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

9.1 CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y/o equipos que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en este proyecto y deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, o por las 

personas en las que esta delegue. 

Además de cumplir las prescripciones indicadas en el proyecto, los materiales y/o equipos que 

se utilicen en la ejecución de los trabajos, deberán cumplir la normativa legal aplicable al ámbito 

de actuación de esta obra y tendrán una calidad igual o superior a la indicada en el proyecto. El 

Adjudicatario entregará a la Dirección Facultativa los certificados que demuestren 

fehacientemente la calidad de dichos materiales y/o equipos. 
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El empleo de materiales autorizados por la Dirección Facultativa no libera al Adjudicatario de la 

responsabilidad de que estos cumplan las condiciones que se especifican en el proyecto, 

pudiendo ser rechazados en cualquier momento si se encuentren defectos de calidad o 

uniformidad. En este caso, el desmontaje y la reposición del material rechazado correrán a cargo 

del Adjudicatario sin coste adicional para METRO. 

Las marcas que se pudieran citar a lo largo del proyecto constituyen una referencia, estando 

METRO abierta a la inclusión de materiales y equipos con iguales o mejores características que 

los citados. 

Las ofertas deberán indicar el material y/o equipo propuesto, marca, fabricante, lugar de 

fabricación, vida útil, etc. 

Excepto que se indique lo contrario, o se apruebe de forma explícita por la Dirección Facultativa, 

todo el material a suministrar deberá ser original, de primera mano y sin reparar, no 

admitiéndose elementos de segunda mano o vendidos como reparados o reacondicionados. 

 Unificación de materiales y equipos  

 Normalización 

La normalización permite disponer de materiales y/o equipos ampliamente aceptados y 

fácilmente localizables en el comercio. Supone innumerables ventajas desde el punto de vista 

de explotación, conservación, acopios de materiales y capacitación del personal. 

Todos los materiales de uso común o de propósito general (tornillería, fijaciones, etc.) serán 

normalizados, tanto en el tipo como en sus condiciones físicas o químicas, evitando en lo posible 

el empleo de estos materiales bajo normas especiales del Adjudicatario o fuera de los estándares 

de normalización del ámbito territorial de la obra. 

Asimismo, las soluciones constructivas deberán ser modulares, permitiendo reducir los 

tiempos/costes de construcción y los costes operativos del Propietario, siempre y cuando sean 

conservadas las condiciones estéticas y de durabilidad requeridas. 

 Intercambiabilidad 

Todos los materiales y equipos, aunque se construyan en diferentes fábricas y/o talleres, 

deberán ser exactamente iguales, pudiéndose intercambiar todos los elementos con extrema 

facilidad y sin necesidad de realizar modificaciones en los mismos. Este requerimiento se 

extenderá tanto a nivel de equipo como para cualquiera de sus elementos, aunque se trate de 

proveedores alternativos del propio Adjudicatario. 

Como norma general, en caso de que alguno de los sistemas, materiales y/o equipos a incorporar 

en las presentes obras fuesen iguales a suministros anteriores, serán idénticos en sus aspectos 
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internos y externos y se entregarán conforme a la última edición en que fueron modificados en 

explotación. La Dirección Facultativa aportará en este caso, cuanta información se disponga de 

la requerida por el Adjudicatario. 

En cualquier momento, la Dirección Facultativa podrá exigir al Adjudicatario comparar estos 

sistemas, materiales y/o equipos con los existentes en los almacenes de METRO, e incluso 

realizar la sustitución por alguno de los que están en explotación, todo ello con el fin de 

garantizar su total intercambiabilidad. 

El incumplimiento de esta prescripción o la observación de diferencias en los sistemas, 

materiales y/o equipos implantados, supuestamente iguales, será motivo de rechazo del mismo 

y provocará la sustitución por otros que cumplan las prescripciones sin coste adicional para 

METRO. 

 Fabricación de los materiales y equipos 

Será obligación del Adjudicatario el acopio de todos los materiales necesarios para la fabricación 

de los equipos. 

Por otra parte, la fabricación y el montaje de los materiales y equipos se realizarán de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto quedando éste obligado a vigilar cíclicamente en las 

diversas fábricas y/o talleres el cumplimiento de materiales, métodos y procesos, así como a 

entregar los certificados de calidad y homologación exigidos en el proyecto. 

La Dirección Facultativa y/o la Entidad Inspectora si la hubiera, podrán examinar los materiales 

acopiados con el grado detalle que ellos consideren. 

Todos aquellos materiales que sean rechazados, se marcarán claramente para impedir su 

utilización en la fabricación, levantando el Adjudicatario acta de esta no conformidad. 

El Adjudicatario deberá comunicar a la Dirección Facultativa la relación de suministradores de 

aquellos materiales que sean adquiridos a terceros y que tengan una cierta entidad o peso 

específico dentro del proyecto. En cualquier caso, el Adjudicatario quedará obligado a facilitar a 

la Dirección Facultativa datos específicos de un material concreto, si ésta última así lo requiere. 

 Acopio, distribución y transporte de los materiales y equipos 

Todos los gastos de acopio, transporte y distribución de materiales serán por cuenta del 

Adjudicatario (atendiendo al criterio DDP-Delivered Duty Paid), así como la retirada del material 

sobrante. 

Las condiciones de transporte, distribución y retirada de materiales serán aprobadas por la 

Dirección Facultativa. 
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El Adjudicatario deberá disponer de todos los medios homologados y/o autorizados por METRO, 

necesarios para la realización de los trabajos, incluidos vehículos, conductores y personal 

acreditado, herramientas, etc. 

Una vez finalizados los trabajos de replanteo, el Adjudicatario entregará a la Dirección facultativa 

un listado de los materiales objeto de Acopio. Será la Dirección Facultativa la que autorice al 

Adjudicatario a proceder al acopio de los materiales. No se abonará por parte de Metro ningún 

material cuyo acopio no haya sido autorizado por la Dirección Facultativa. 

 INSPECCIONES Y ENSAYOS 

Las inspecciones y ensayos de los materiales y/o equipos suministrados por el Adjudicatario, así 

como la aceptación de los mismos en obra, no tienen otro carácter que el de comprobación de 

las especificaciones técnicas establecidas. 

En adición al seguimiento y aseguramiento de la calidad a los que está obligado el Adjudicatario, 

y con el fin de inspeccionar, vigilar y supervisar las acciones técnicas del proyecto, la Dirección 

Facultativa por sus propios medios y/o mediante los servicios de una Entidad Inspectora en caso 

de que la hubiera, vigilarán el exacto cumplimiento de lo indicado en el presente proyecto, desde 

el seguimiento del cumplimiento de la planificación y sus diversos hitos, hasta la fabricación, 

instalación, pruebas y recepciones, salvo que expresamente se indique otra cosa. 

 Inspecciones  

Como norma general, ningún material y/o equipo podrá ser utilizado sin que previamente haya 

sido examinado (ensayado o inspeccionado) con éxito.  

Si la Dirección Facultativa tuviera razonable evidencia de que se hubieran realizado trabajos 

defectuosos o que hubieran sido utilizados materiales y/o equipos en mal estado o de 

características no acordes con las especificaciones, podría estimar conveniente realizar un 

examen de la instalación. En tal caso, el Adjudicatario, proveedor o fabricante proporcionará los 

recursos y mano de obra necesarios para la inspección, en la forma que determine la Dirección 

Facultativa. 

Los defectos, en caso de que los hubiera, serán reflejado en un acta de no conformidad y los 

materiales y/o equipos defectuosos serán marcados claramente para asegurar así que no serán 

empleados ni ofrecidos de nuevo, a menos que sean reparados por el Adjudicatario, con el 

consentimiento previo de la Dirección Facultativa y a su entera satisfacción. 

Si la reparación fuese imposible o tan costosa que no compensase el material y/o equipo, éstos 

serán sustituidos sin dilación. 

En el supuesto de que el Adjudicatario no se mostrase dispuesto a realizar la inspección 

solicitada por la Dirección Facultativa, ésta podrá paralizar la obra. Los costes derivados de la 
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realización de la inspección para comprobar la existencia de tales defectos serán facturados al 

Adjudicatario. 

 Ensayos 

El Adjudicatario avisará a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente para la asistencia 

a las pruebas y ensayos, y deberá estar presente cuando dichos ensayos se efectúen en las 

instalaciones de sus fabricantes o proveedores. 

Los materiales y/o equipos sometidos a normas serán ensayados por el Adjudicatario o entidad 

contratada por el mismo conforme a la edición en vigor de las normas que los regulan en el 

momento de realizar los ensayos. 

En caso de que algún material y/o equipo estuviese sometido a alguna norma/s especial o 

interna del fabricante, ésta será entregada a la Dirección Facultativa para su aceptación o 

rechazo. 

Con la oferta se adjuntará, para cada uno de los equipos y materiales de entidad, la siguiente 

información: 

• Normas bajo las cuales serán ensayados. 

• Metodología y procedimientos de ensayos. 

• Lugar de construcción y pruebas. 

• Equipos y recursos dedicados. 

Después de la firma del contrato, si procede, serán definidos conjuntamente entre Adjudicatario 

y la Dirección Facultativa, la realización de ensayos adicionales a los contemplados en las normas 

de aplicación. 

La Dirección Facultativa podrá recepcionar los equipos en fábrica y/o taller, por lo que el 

Adjudicatario informará con la suficiente antelación a la Dirección Facultativa de la realización 

de las pruebas aportando la siguiente información: 

• Proveedor, fecha, lugar, etc. 

• Protocolo de pruebas. 

• Equipos y recursos necesarios. 

Si bien la asistencia del Adjudicatario a estas pruebas se considerará imprescindible, de la cual 

levantará el acta correspondiente, la Dirección Facultativa asistirá o no a las mismas según su 

conveniencia. En caso de asistir, el Adjudicatario se encargará de la gestión logística, del 

transporte y de la seguridad de la Dirección Facultativa. 
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9.2 RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las instalaciones se procederá, mediante los protocolos específicos, a 

realizar las mediciones de parámetros y magnitudes de las instalaciones objeto de la recepción, 

que deberán quedar reflejados en los documentos de los protocolos. 

Si la ejecución de las obras no cumpliese con todas las especificaciones, el Adjudicatario 

procederá, con toda urgencia, a efectuar las correcciones necesarias hasta que desaparezcan las 

diferencias señaladas. Una vez efectuado este trabajo, podrá procederse a la recepción de las 

instalaciones. 

9.3 CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

La instalación se someterá a las pruebas de recepción y a todas aquellas que, en base a la 

experiencia en explotación, la Dirección Facultativa y el Adjudicatario, de común acuerdo 

consideraran aconsejable realizar. 

Asimismo, se procederá a la lectura del proyecto y contratos para contrastar la total ejecución 

de lo indicado en los citados documentos, y que en caso de no cumplirse se procederá a su 

resolución previo a la certificación final de obra. Como norma general, no se planteará la 

realización de la certificación final de obra si no estuvieran implantadas y comprobadas todas 

las modificaciones surgidas. 

Si el resultado es satisfactorio se realizará la certificación final de obra. 

En casos absolutamente excepcionales, y para la situación en que no se superen las pruebas de 

la recepción, y siempre previa conformidad de la Dirección Facultativa, se podrá elevar la 

correspondiente acta, indicándose en la misma el plazo para la subsanación de defectos, 

entregas documentales, compromisos, etc., así como las consecuencias de su incumplimiento 

por parte de Adjudicatario. 

9.4 PLAN DE CALIDAD 

El Licitador aportará en la oferta un detallado Plan de Calidad donde deberá quedar reflejado, 

en las diversas fases del proyecto, la intervención, medios, criterios, documentos, etc. de los 

departamentos de calidad. 

En este sentido y además de cumplimentar los datos propios de pruebas, ensayos, planillas, etc., 

el personal del Adjudicatario destinado en estas áreas, deberá tener la libertad adecuada para 

mantenerse crítico con su propia obra y la independencia suficiente como para rechazar los 

elementos que proceda, independientemente del estado de la obra, antes de ser ofrecida para 

la aceptación de la Dirección Facultativa y/o la Entidad Inspectora. 

El Adjudicatario entregará a la Dirección Facultativa, a solicitud de éste, el manual de calidad, 

los procedimientos internos establecidos, con carácter general o para el contrato al que se 
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refiere este concurso, para el adecuado seguimiento y cumplimiento de la misma, sobre todo 

en los aspectos de revisión de proyecto, control de modificaciones o acciones correctivas, 

control de rechazos, registros y revisión del sistema y aprobación de proveedores. 

Asimismo, también hará entrega de todas las instrucciones de trabajo de las actividades 

importantes o de interés en el proceso de fabricación, montaje y aquellas otras que resulten 

importantes por su influencia en la explotación o mantenimiento. Para ello se establecerán 

programas y auditorías para constatar el cumplimiento y trazabilidad de los procesos de trabajo. 

La presentación del Plan de Calidad en la oferta técnica no implica su aceptación por parte de la 

Dirección Facultativa, pudiendo ésta exigir modificaciones, ampliaciones e incluso la nueva 

redacción de dicho plan. 

9.5 DOCUMENTACIÓN FINAL 

La documentación final deberá ser entregada por el Adjudicatario a la Dirección Facultativa, 

dentro del mes siguiente a la Recepción, en las condiciones y forma que hayan establecido 

previamente. 

Deberá disponer de la calidad suficiente para, a juicio de la Dirección Facultativa, asegurar la 

operación y mantenimiento de todos los elementos de las instalaciones objeto del presente PPT. 

Se suministrará en soporte informático y en papel, en castellano y contendrá al menos: la 

memoria explicativa de lo realmente ejecutado, las modificaciones efectuadas con respecto al 

proyecto, planos, mediciones, presupuestos, esquemas, descripciones del funcionamiento de 

los equipos, especificación de los componentes, normas de uso y mantenimiento, etc. 

 PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación final podrá ser utilizada por METRO en la forma que estime conveniente, 

siempre y cuando sea únicamente en su provecho y no para terceros. 

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

El Adjudicatario hará entrega de las especificaciones de cada uno de los equipos o elementos de 

la instalación donde se indicará al menos: características, funcionalidad, prescripciones de 

mantenimiento, plazos y proceso (durante los períodos establecidos), normas de prueba y 

ajuste, lista de piezas constituyentes, límites de desgaste, instrumentación precisa, 

renovaciones sistemáticas, cualificación del personal y tiempo para la realización de los trabajos. 

Toda esta documentación deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

El Adjudicatario enviará cuanta información sea conveniente para la mejor explotación y 

mantenimiento de los sistemas objeto de su suministro, según su propio criterio y de forma 

complementaria a lo aquí reflejado. 
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Por otra parte, la Dirección Facultativa podrá solicitar cuanta información estime oportuna para 

el desempeño de sus funciones. 

En el caso de equipos comerciales, el Adjudicatario entregará los manuales de usuario, 

referencia, servicio, instalación, configuración, programación, administración y cualquier otro 

documento que se pueda solicitar al fabricante y que sea necesario para el posterior 

mantenimiento de la instalación. 

Si la instalación incluyese licencias administrativas o comerciales para el uso de los equipos, el 

Adjudicatario lo deberá comunicar expresamente mediante la entrega de un certificado de las 

licencias adquiridas, en el que se detallará al menos, el equipo afectado, el tipo de licencia y uso, 

duración y trámites para su renovación. 

Con el fin de unificar criterios sobre la documentación según su tipo y complejidad de la 

instalación y para evitar disparidades durante el desarrollo de la obra, se deberá realizar una 

definición conjunta de la misma acordada entre la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. 

Básicamente deberá recoger la especificación funcional de los diferentes sistemas implantados, 

incluyendo una descripción detallada de la solución adoptada: 

• Proyecto definitivo (memoria, presupuesto, cálculos, planos etc.) 

• Manual de uso del sistema. 

• Relación de equipos y elementos utilizados, indicando: 

o Fabricante. 

o Modelo. 

o Número de serie. 

o Características técnicas. 

o Inventario por localización. 

o Certificados de calidad. 

• Relación de software: 

o Propietario. 

o Licencias. 

o Versiones y requisitos técnicos. 

o Inventario por máquina y localización, en el formato especificado por la Dirección 

Facultativa, de acuerdo al Gestor de Mantenimiento de METRO. 

• Protocolos de pruebas realizadas. 

• Documentación legal (alta en industria, etc.) 

• Plan de calidad 
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• Plan de Mantenimiento: Todos los trabajos inherentes al mantenimiento quedarán 

reflejados en el Plan General de Mantenimiento, documento base de todas las acciones 

a efectuar en el que se establecerán las condiciones en que se realizará el 

mantenimiento en su globalidad, tanto en lo referente al mantenimiento preventivo 

como el correctivo, de modo que se garantice la operatividad en el funcionamiento y en 

los objetivos estipulados: 

o Instalación tipo según la localización, incluyendo: 

− Planos que permitan la identificación de los distintos equipos y de los elementos 

que lo integran. 

− Esquemas de conexión de equipos. 

o Descripción funcional de cada uno de los equipos y módulos. 

o Instrucciones de montaje y desmontaje de los elementos substituibles. 

o Esquemas de situación de puentes, microrruptores, puntos de medida y 

componentes ajustables. 

o Protocolo de comprobación. 

o Protocolo de configuración. 

o Protocolo de ajuste. 

o Pirámide de averías. 

o Operaciones de mantenimiento preventivo. 

o Pruebas a que deben someterse los equipos tras los ciclos de conservación, al 

objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad. 

o Documentación de detalle que permita la reparación de cualquier elemento o 

subconjunto por medios propios.  

 SOPORTE INFORMÁTICO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Adicionalmente a la entrega de la Documentación en papel, se entregará en soporte 

informatizado de acuerdo a las siguientes normas y formatos: 

• Los textos se entregarán en el formato del procesador de textos Word de Microsoft. A 

cada documento le corresponderá un único fichero. Asimismo, se entregará un único 

fichero del conjunto de documentos en formato PDF. 

• Los planos se suministrarán en formato de Autocad 2010. 

En el caso de que el Adjudicatario no pudiera enviar la documentación en alguno de los formatos 

establecidos, la Dirección Facultativa estudiará la posibilidad del envío de otro tipo de formato. 

La estructura, presentación, tipo de formato, proceso, codificación, etc., serán indicados por la 

Dirección Facultativa.  
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 FORMACIÓN 

Se ofrecerá una formación completa acerca del sistema y de las tecnologías suministradas, así 

como de su administración, mediante cursos teóricos y prácticos impartidos por especialistas. 

Esta formación abarcará tanto aspectos teóricos como prácticos sobre el sistema instalado y 

abarcará la tecnología, operación, administración, configuración y mantenimiento del mismo. 

Se ofertarán al menos 10 sesiones de cursos para mantenimiento del sistema (en jornadas de 

mañana, tarde y noche). Adicionalmente, se ofertará una sesión adicional, en horario de 

mañana, para la administración del equipamiento a instalar. 

 Los cursos tendrán una duración mínima de 6 horas. 

El Adjudicatario presentará un plan de formación que deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa de METRO. 

 GARANTÍA 

11.1 OBJETO 

La garantía es la obligación de la empresa Adjudicataria de corregir defectos de las instalaciones 

objeto del presente proyecto durante un periodo determinado, y será aplicada sobre la totalidad 

de las mismas, independientemente de que sean de la propia fabricación del Adjudicatario, o 

bien, subcontratadas a terceros por el mismo. 

11.2 PLAZO 

El plazo de la garantía será de DOS (2) AÑOS, y comenzará a contar desde que se haga efectiva 

la Recepción de las instalaciones. 

11.3 ALCANCE 

Esta garantía incluirá la solución de cualquier problema que surja derivado de las actuaciones 

llevadas a cabo dentro del alcance de este PPT. 

 Derechos 

Durante el periodo de garantía, METRO tendrá derecho a: 

• La reparación totalmente gratuita por el Adjudicatario, de los vicios o defectos que se 

manifestasen durante el uso normal de las instalaciones, debiendo el Adjudicatario 

asumir todos los costes directos de tal reparación, incluyendo los costes de materiales, 

mano de obra, recogida y entrega, embalaje y envío, programación y configuración. 
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• En el caso de que, a criterio del Adjudicatario, la reparación no fuese posible, y las 

instalaciones objeto de la garantía no presentasen las condiciones óptimas, METRO 

tendrá derecho a la sustitución de elementos defectuosos por otros de características 

idénticas o superiores, incluyendo los costes de instalación, configuración y 

parametrización para su puesta en explotación. 

 Obligaciones 

El Adjudicatario estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

• Entregar la información de cada una de las actuaciones realizadas con el grado de detalle 

indicado por METRO, en el soporte y formato facilitado por la misma. Estará obligado, si 

así se requieres, a la explotación del sistema de gestión de Mantenimiento de METRO, 

registrando en éste toda la información técnica y operativa relativa a las instalaciones y 

a todas las incidencias y acciones realizadas. 

• Llevar a cabo la investigación, análisis y determinación de actuaciones, para la resolución 

de problemas repetitivos en las instalaciones. 

• Aclarar a METRO cualquier duda que surgiese sobre la documentación técnica y/o sobre 

los elementos bajo el alcance de la garantía. 

• Indicar a METRO las mejoras que se pudiesen plantear en los procesos de 

mantenimiento y/o de uso de los equipos suministrados por el Adjudicatario; así como 

informar a METRO de cualquier uso y/o mantenimiento indebido que fuesen detectados 

y que pudiesen dar lugar a exclusiones a la garantía detalladas en un apartado posterior. 

• Cumplir con los niveles de servicio detallados en este PPT.  

• Disponer de un stock de repuestos a consensuar con METRO, para dar respuesta 

inmediata a las incidencias de carácter crítico para la normal explotación del sistema, 

sin que bajo ningún pretexto pueda utilizar elementos de otros equipos ya entregados 

a METRO, salvo expresa autorización de la misma. 

• Almacenar, guardar, custodiar y controlar los materiales para atender a la garantía. 

Asimismo, la organización y buen orden de los mismos será tal que aseguren su 

conservación, funcionalidad, localización e inmediata utilización.  

• Disponer de las herramientas e instrumentación necesarias.  

 Procedimiento 

Ante una incidencia motivada por defecto en los alcances cubiertos por la garantía, los pasos a 

seguir serían los siguientes: 
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• La localización del equipo o componente averiado y la reparación y/o sustitución del 

mismo por otro repuesto libre de defectos (correctivo de primer nivel) será realizada 

por el Adjudicatario.  

• METRO dará de alta la incidencia a través de COMMIT y emitirá una orden de trabajo al 

Adjudicatario, que deberá atender siguiendo los niveles de servicio establecidos en el 

presente documento. 

• El Adjudicatario, realizará el diagnostico in situ, y el restablecimiento del servicio, 

cumpliendo con los niveles de servicio establecidos. Los gastos de Mano de Obra, 

transporte, así como cualquier otro gasto derivado correrán por cuenta exclusiva del 

Adjudicatario. Salvo los costes derivados de actos vandálicos que quedarán fuera de las 

coberturas incluidas dentro de la garantía. 

• Una vez el Adjudicatario haya restablecido el servicio y desmontado los elementos que 

haya encontrado defectuosos, comunicará a METRO los elementos que considere serán 

cubiertos por la garantía.  

• El Adjudicatario responsable de la garantía, gestionará un parque de repuestos, 

suficiente para atender las incidencias cubiertas por la garantía. Estos materiales o 

equipos se almacenarán en el lugar que determine el ADJUDICATRIO, siendo total 

responsabilidad del Adjudicatario los costes de transporte que se puedan producir en el 

transcurso de reparación. El tiempo de respuesta de la reparación incluirá el tiempo que 

el Adjudicatario emplee para determinar si dicha reparación está cubierta por la 

garantía. 

11.4 NIVELES DE SERVICIO 

La calidad de la prestación de servicio recibida durante el periodo de garantía quedará 

determinada mediante el parámetro definido como tiempo de reparación, que es el tiempo 

transcurrido desde que METRO notifica, por cualquier medio, la existencia de una incidencia al 

Adjudicatario hasta que este reestablece el servicio de manera definitiva. 

En función del grado de repercusión que tenga cada incidencia sobre la normal explotación de 

la red, su servicio de transporte de viajeros y la seguridad de las personas y las instalaciones, 

METRO tiene fijado un determinado grado de criticidad que implicará unos tiempos máximos de 

reparación. 
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Nivel Criticidad Tipo de Incidencia 

1 Máxima Incidencia catalogada de alto impacto en la explotación del servicio. 

2 Media 
Cualquier otra incidencia con afección al servicio no considerada de 
alto impacto. 

3 Baja Incidencias que no afecten al servicio. 

Tabla 9: Grados de criticidad según tipo de incidencia 

Cualquier incidencia motivada por defectos que Metro considere que deban ser cubiertos por la 

garantía originará una comunicación de METRO hacia el Adjudicatario en la que el primero 

indicará al segundo la naturaleza de la incidencia y fijará el nivel de criticidad asignado a la 

misma. 

Esta comunicación se realizará de vía telefónica, escrita, e-mail, SMS o fax (pudiendo estar 

activos uno o más tipos de comunicación y más de uno de cada tipo), debiendo estar operativo 

las 24 horas de todos los días del año. 

Los tiempos de reparación exigidos en función de la criticidad de las incidencias se muestran en 

la tabla adjunta: 

Nivel Criticidad Tipo Incidencia Tiempo reparación 

1 Alto Impacto 6 h 

2 Normal 48 h 

3 No afecta al servicio 72 h 

Tabla 10: Tiempos de reparación exigidos en función de la criticidad de las incidencias 

En caso de incidencias de alto impacto, una vez recibida la comunicación procedente de METRO, 

el adjudicatario dispondrá de un tiempo máximo de 6 horas para la reparación de la incidencia. 

En este intervalo el Adjudicatario realizará la reparación de la incidencia, o al menos dejará el 

sistema en funcionamiento de cara a garantizar la prestación del servicio de viajeros con 

normalidad. 

Si durante este tiempo y por causas ajenas al Adjudicatario no fuera posible realizar la reparación 

indicada, Metro programará los trabajos nocturnos, con la mayor celeridad posible, para que el 

Adjudicatario pueda realizar la reparación en horario fuera de servicio. 

11.5 SEGUIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El licitador deberá proporcionar en su oferta técnica el MTBF (tasa media de tiempo entre fallos 

medida en horas) de sus equipos. Este dato formará parte integrante del contrato y será 

utilizado como parámetro de seguimiento durante el plazo de garantía. Se empezará a 

contabilizar pasado un mes de la Recepción y puesta en marcha, para no computar el periodo 

de mortandad infantil. 
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Del total de equipos recepcionados se descontarán aquellos paralizados por causas no 

imputables al Adjudicatario y entre cuyos motivos habituales están, orientativamente, los 

siguientes: 

• Incorporación de nuevos equipos ajenos al Adjudicatario. 

• Formación profesional. 

• Mal uso, trato indebido o vandalismo. 

• Cualquier otra paralización de naturaleza semejante, no imputable al Adjudicatario. 

Durante el periodo de garantía se realizará un seguimiento de la fiabilidad del sistema. Si durante 

este plazo de garantía no se consigue alcanzar este parámetro de calidad, ésta se prolongará 

según se especifica en el apartado “Ampliación de la garantía”. Se realizará por parte del 

Adjudicatario un estudio mensual sobre la fiabilidad del sistema que afectará a todos los equipos 

instalados y superado por tanto el periodo de mortandad infantil. 

Si en algún mes no se cumplen los ratios de calidad, el Adjudicatario se obliga contractualmente 

a informar por escrito a METRO sobre las causas de su incumplimiento y las medidas correctoras 

que debe tomar. 

Si un equipo concreto presenta un número anormal de averías, se podrá eliminar del cómputo 

general si METRO lo acepta, para evitar desviaciones que no caractericen el funcionamiento real 

del sistema. Será sustituido por otro nuevo y comenzará su plazo de garantía. 

11.6 AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

El periodo de garantía será aumentado en periodos de seis meses hasta que se consigan los 

datos de fiabilidad ofertados, computándose los seis meses últimos antes de la fecha de 

finalización de garantía o los seis últimos meses de ampliación de dicha garantía. 

11.7 EXCLUSIONES A LA GARANTÍA 

Se definen las exclusiones a la garantía como aquellos daños, fallos o defectos en el 

funcionamiento de las instalaciones en que la necesidad de mantenimiento correctivo resulta 

de una o varias de las causas siguientes, no imputables al Adjudicatario: 

• Razones de fuerza mayor, tales como inundaciones, incendio, vandalismo, 

amotinamiento, huracanes o inclemencias climatológicas extremas, etc. 

• Mal uso o mala conservación por parte de METRO. 



 

Página 40 de 42 

 

Área de Ingeniería IO_17-110P /Ed 0  

Sº de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones Octubre 2017 

 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

  OBLIGATORIEDAD SUBSIDIARIA DEL ADJUDICATARIO ANTE LOS 

PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS 

Con independencia de las posibles penalizaciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

Particulares para la Contratación, si durante el desarrollo de las obras y por causas imputables 

al adjudicatario se produjera un perjuicio a terceros, el adjudicatario se hará cargo de todos los 

costes y penalizaciones derivados del mismo sin repercusión alguna para METRO. Esto se aplica 

tanto a cualquier afección que una mala ejecución de las obras descritas en el presente PPT 

pudiera ocasionar a otras instalaciones sean o no propiedad de METRO, como al perjuicio 

causado por el retraso en la ejecución de las mismas, que pueda suponer la pérdida parcial o 

total de los servicios prestados por dicha instalación a terceros. Todo ello siempre y cuando las 

causas sean imputables al Adjudicatario. 

 PLANIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta todos los trabajos descritos en el presente PPT, METRO fija un plazo máximo 

para la ejecución de los mismos, incluidas las pruebas de recepción, de OCHO (8) MESES 

El Plan de Obra incluido en el Anejo I de este PPT debe tomarse a título orientativo y puede sufrir 

modificaciones, por la realización de los ajustes que sean precisos. 

En las ofertas se indicará, un plan de obra detallado, con etapas de instalación, pruebas y puesta 

en servicio. 

Este plan deberá adaptarse a las distintas Fases de implantación que se definan con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los plazos para la puesta en servicio de las instalaciones. 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 

CAPÍTULO 1: LINEA 1 59.306,20 € 

CAPÍTULO 2: LINEA 2 20.329,90 € 

CAPÍTULO 3: LINEA 3 46.490,50 € 

CAPÍTULO 4: LINEA 4 20.959,50 € 

CAPÍTULO 5: LINEA 5 53.709,20 € 

CAPÍTULO 6: LINEA 6 49.510,80 € 

CAPÍTULO 7: LINEA 9 16.521,00 € 

CAPÍTULO 8: LINEA 10 17.962,10 € 

CAPÍTULO 9: GENERAL 89.890,00 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 374.679,20 €  

Gastos Generales de la Empresa (13 %) 48.708,30 € 

Beneficio Industrial (6 %) 22.480,75 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.) 445.868,25 € 

I.V.A. (21 %) 93.632,33€ 

TOTAL: 539.500,58 € 

 

 REVISIÓN DE PRECIOS 

NO PROCEDE. Los precios se mantendrán fijos durante toda la vigencia del contrato. 
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 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

El orden de prioridad de la documentación técnica es el siguiente: 

• Presupuesto. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 

Madrid, octubre de 2017 

DIRECTOR DE PLIEGO AUTOR DEL PLIEGO 

 
  

 

D. Francisco Javier Sanz Jiménez D. Alberto Poza Eles 

DIRECTOR TÉCNICO 

 

D. Dionisio Izquierdo Bravo 
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PLAN DE OBRA. 
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 PLAN DE OBRA 

Teniendo en cuenta todos los trabajos descritos en el presente PPT, METRO fija un plazo máximo 

para la ejecución de los mismos, incluidas las pruebas de recepción, de OCHO (8) MESES 

 

 

Figura 1: Plan de Obra 

 

 

Id Nombre de tarea Duración

1 RENOVACIÓN DESL SISTEMA
DE CCTV DE ANDÉN

8 mss

2 REUNIÓN INICIO DE OBRA 0 sem.
3 Replanteo estaciones 13 sem.
4 Acopio de materiales 10 sem.
5 ESTACIÓN PROTOTIPO 2 sem.
6 RESTO DE ESTACIONES 4,5 mss
7 ESTACIÓN 2 0,5 sem.
8 ESTACIÓN 3 0,5 sem.
9 ESTACIÓN 4 0,5 sem.
10 ESTACIÓN 5 0,5 sem.
11 ESTACIÓN 6 0,5 sem.
12 ESTACIÓN 7 0,5 sem.
13 ESTACIÓN 8 0,5 sem.
14 ESTACIÓN 9 0,5 sem.
15 ESTACIÓN 10 0,5 sem.
16 ESTACIÓN 11 0,5 sem.
17 ESTACIÓN 12 0,5 sem.
18 ESTACIÓN 13 0,5 sem.
19 ESTACIÓN 14 0,5 sem.
20 ESTACIÓN 15 0,5 sem.
21 ESTACIÓN 16 0,5 sem.
22 ESTACIÓN 17 0,5 sem.
23 ESTACIÓN 18 0,5 sem.
24 ESTACIÓN 19 0,5 sem.
25 ESTACIÓN 20 0,5 sem.
26 ESTACIÓN 21 0,5 sem.
27 ESTACIÓN 22 0,5 sem.
28 ESTACIÓN 23 0,5 sem.
29 ESTACIÓN 24 0,5 sem.
30 ESTACIÓN 25 0,5 sem.
31 ESTACIÓN 26 0,5 sem.
32 ESTACIÓN 27 0,5 sem.
33 ESTACIÓN 28 0,5 sem.
34 ESTACIÓN 29 0,5 sem.
35 ESTACIÓN 30 0,5 sem.
36 ESTACIÓN 31 0,5 sem.
37 ESTACIÓN 32 0,5 sem.
38 ESTACIÓN 33 0,5 sem.
39 ESTACIÓN 34 0,5 sem.
40 ESTACIÓN 35 0,5 sem.
41 ESTACIÓN 36 0,5 sem.
42 ESTACIÓN 37 0,5 sem.
43 PRUEBAS DE PUESTA EN 

SERVICIO
2 sem.

44 DESMONTAJE 55 días
45 DOCUMENTACIÓN FINAL 

DE OBRA
2 sem.

46 RECEPCIÓN 0 mss

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
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INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO INSTALADO EN LA 
ACTUALIDAD. 
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LÍNEA ESTACIÓN ANDEN 
Nº 

MONIT. 
SOPORTE TAMAÑO 

FECHA 
INSTALACIÓN 

1 ESTRECHO 1 1 No motorizado 15" 01/12/2004 

1 TETUAN 2 1 No motorizado 15" 01/12/2004 

1 ATOCHA 1 1 No motorizado 15" 01/12/2004 

1 VALDEACEDERAS 2 1 No motorizado 15" 01/06/2005 

1 ALVARADO 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

1 ESTRECHO 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

1 TETUAN 1 2 Motorizado 20" 15/05/2006 

1 SOL 1 1 1 No motorizado 15" 15/05/2006 

1 TIRSO DE MOLINA 1 1 Motorizado 20" 17/03/2009 

1 PACIFICO 2 1 Motorizado 20" 17/03/2009 

1 GRAN VÍA 1 1 Motorizado 20" 12/02/2010 

1 SOL 1 2 2 Motorizado 20" 12/05/2010 

2 SOL 2 1 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

2 OPERA 2 1 1 Nicho 20" 15/05/2006 

2 OPERA 2 2 1 Nicho 20" 15/05/2006 

2 SOL 2 2 2 Motorizado 20" 15/05/2010 

3 CALLAO 3 2 1 No motorizado 15" 27/06/2005 

3 EMBAJADORES 2 1 No motorizado 15" 27/06/2005 

3 P. ESPAÑA 3 2 1 No motorizado 15" 15/05/2006 

3 CALLAO 3 1 1 No motorizado 15" 15/05/2006 

3 LAVAPIES 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

3 EMBAJADORES 1 2 No motorizado 20"-15" 15/05/2006 

3 P. ESPAÑA 3 1 2 Motorizado 20" 15/09/2006 

3 LAVAPIES 1 1 No motorizado 20" 15/09/2006 

3 ARGÜELLES 3 2 1 Motorizado 20" 19/09/2008 

4 A. MARTINEZ 4 1 1 No motorizado 15" 01/11/2002 

4 BILBAO 4 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

4 S. BERNARDO 4 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

4 VELÁZQUEZ 2 1 Motorizado 20" 27/01/2009 

4 S. BERNARDO 4 1 1 Motorizado 20" 01/10/2011 

5 A.MARTINEZ 5 2 1 No motorizado 15" 01/02/2004 

5 QUINTANA 1 2 Motorizado 20" 15/05/2006 

5 QUINTANA 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

5 CARABANCHEL 1 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

5 CARABANCHEL 2 2 Nicho 20" 15/05/2006 

5 P. TOLEDO 1 2 Motorizado 20" 15/05/2006 

5 P. TOLEDO 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

5 OPERA 5 2 1 Nicho 20" 15/05/2006 

5 LATINA 1 1 Motorizado 20" 15/05/2006 
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LÍNEA ESTACIÓN ANDEN 
Nº 

MONIT. 
SOPORTE TAMAÑO 

FECHA 
INSTALACIÓN 

5 OPORTO 5 1 1 Motorizado 20" 27/01/2009 

6 MÉNDEZ ÁLVARO 2 1 No motorizado 15" 01/02/2002 

6 S. BARANDA 6 1 1 No motorizado 15" 01/10/2002 

6 A. AMERICA  6 1 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

6 A. AMERICA  6 2 1 Motorizado 20" 15/05/2006 

6 OPORTO 
Central 

2 
1 Motorizado 20" 30/12/2008 

6 MÉNDEZ ÁLVARO 1 1 Motorizado 20" 30/12/2008 

6 PACÍFICO 
Central 

1 
1 Motorizado 20" 30/12/2008 

6 PLAZA ELÍPTICA 
Central 

1 
1 Motorizado 20" 27/01/2009 

6 CONDE DE CASAL 1 1 Motorizado 20" 27/01/2009 

6 MANUEL BECERRA 
Central 

2 
1 Motorizado 20" 27/01/2009 

6 
NUEVOS 

MINISTERIOS 
1 1 Motorizado 20" 27/01/2009 

9 
PUERTA 

ARGANDA 
Central 

2 
1 No motorizado 15" 01/10/2002 

9 
PUERTA 

ARGANDA 
2 1 No motorizado 15" 01/10/2002 

9 
PRINCIPE 
VERGARA 

1 1 No motorizado 15" 01/11/2004 

9 
DUQUE 

PASTRANA 
1 1 No motorizado 15" 01/11/2004 

10 PRINCIPE PIO 10 2 1 No motorizado 15" 01/02/2004 

10 
GREGORIO 
MARAÑÓN 

1 1 Motorizado 20" 25/06/2010 

10 
GREGORIO 
MARAÑÓN 

2 1 Motorizado 20" 25/06/2010 

10 
PLAZA DE 
CASTILLA 

1 1 Motorizado 20" 25/06/2010 

 



 

 

 

 

Área de Ingeniería IO_17.110P/Ed. 0 

Sº de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones Septiembre 2017 

 

 

ANEJO III 

FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS UBICACIONES 
RECOGIDAS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO. 

 
  

 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN 



 

Página 2 de 3 

 

Área de Ingeniería IO_17.110P/Ed. 0 

Sº de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones Septiembre 2017 

 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN 

ANEJO III - FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS UBICACIONES RECOGIDAS EN EL ALCANCE DEL 
PROYECTO 

  

 

 

 



 

Página 3 de 3 

 

Área de Ingeniería IO_17.110P/Ed. 0 

Sº de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones Septiembre 2017 

 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN 

ANEJO III - FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS DE LAS UBICACIONES RECOGIDAS EN EL ALCANCE DEL 
PROYECTO 

  

 



 

 

Área de Ingeniería IO_17.110P/Ed. 0 

Sº de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones Septiembre 2017 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 LÍNEA 1

VALDEACEDERAS1.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

130,00 1,90 247,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1
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1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

60,00 1,80 108,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 1.1 ............................................................................................. 4.100,00

TETUÁN1.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

500,00 1,90 950,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

208,00 1,80 374,40

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00
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TOTAL 1.2 ............................................................................................. 12.559,40

ESTRECHO1.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

380,00 1,90 722,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

115,00 1,80 207,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL 1.3 ............................................................................................. 8.419,00

ALVARADO1.4

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

240,00 1,90 456,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-
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nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

100,00 1,80 180,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 1.4 ............................................................................................. 4.381,00
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GRAN VÍA1.5

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

115,00 1,90 218,50

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

40,00 1,80 72,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 1.5 ............................................................................................. 4.035,50

SOL1.6

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

580,00 1,90 1.102,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando
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3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

200,00 1,80 360,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL 1.6 ............................................................................................. 12.697,00
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TIRSO DE MOLINA1.7

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

298,00 1,90 566,20

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

170,00 1,80 306,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 1.7 ............................................................................................. 4.617,20

ATOCHA1.8

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

265,00 1,90 503,50

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando
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1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

40,00 1,80 72,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 1.8 ............................................................................................. 4.320,50
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PACÍFICO1.9

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

194,00 1,90 368,60

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

35,00 1,80 63,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 1.9 ............................................................................................. 4.176,60

TOTAL 1.......................................................................................................................................................... 59.306,20
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2 LÍNEA 2

SOL2.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

321,00 1,90 609,90

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

200,00 1,80 360,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL 2.1 ............................................................................................. 12.204,90

ÓPERA2.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

230,00 1,90 437,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

110,00 1,80 198,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00
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TOTAL 2.2 ............................................................................................. 8.125,00

TOTAL 2.......................................................................................................................................................... 20.329,90
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3 LÍNEA 3

LAVAPIES3.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

548,00 1,90 1.041,20

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

270,00 1,80 486,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL 3.1 ............................................................................................. 9.017,20

EMBAJADORES3.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

496,00 1,90 942,40

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

108,00 1,80 194,40

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00
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TOTAL 3.2 ............................................................................................. 12.371,80

CALLAO3.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

340,00 1,90 646,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

150,00 1,80 270,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL 3.3 ............................................................................................. 8.406,00

PLAZA DE ESPAÑA3.4

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

510,00 1,90 969,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-
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nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

90,00 1,80 162,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL 3.4 ............................................................................................. 12.366,00
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ARGÜELLES3.5

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

265,00 1,90 503,50

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

45,00 1,80 81,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 3.5 ............................................................................................. 4.329,50

TOTAL 3.......................................................................................................................................................... 46.490,50
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4 LÍNEA 4

VELÁZQUEZ4.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

260,00 1,90 494,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

95,00 1,80 171,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 4.1 ............................................................................................. 4.410,00

ALONSO MARTÍNEZ4.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

180,00 1,90 342,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

80,00 1,80 144,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00
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TOTAL 4.2 ............................................................................................. 4.231,00

SAN BERNARDO4.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

275,00 1,90 522,50

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

125,00 1,80 225,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL 4.3 ............................................................................................. 8.237,50

BILBAO4.4

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

120,00 1,90 228,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-
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nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

60,00 1,80 108,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 4.4 ............................................................................................. 4.081,00

TOTAL 4.......................................................................................................................................................... 20.959,50
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5 LÍNEA 5

QUINTANA5.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

470,00 1,90 893,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

120,00 1,80 216,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL 5.1 ............................................................................................. 12.344,00

ÓPERA5.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

180,00 1,90 342,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

85,00 1,80 153,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00
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TOTAL 5.2 ............................................................................................. 4.240,00

LA LATINA5.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

171,00 1,90 324,90

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

80,00 1,80 144,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 5.3 ............................................................................................. 4.213,90

PUERTA DE TOLEDO5.4

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

447,00 1,90 849,30

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-
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nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

135,00 1,80 243,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL 5.4 ............................................................................................. 12.327,30
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OPORTO5.5

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

220,00 1,90 418,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

95,00 1,80 171,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 5.5 ............................................................................................. 4.334,00

CARABANCHEL5.6

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

307,00 1,90 583,30

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

3,00 370,00 1.110,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando
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3,00 1.600,00 4.800,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

3,00 675,00 2.025,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

3,00 450,00 1.350,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

99,00 1,80 178,20

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

3,00 650,00 1.950,00

TOTAL 5.6 ............................................................................................. 11.996,50
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ALONSO MARTÍNEZ5.7

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

225,00 1,90 427,50

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

45,00 1,80 81,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 5.7 ............................................................................................. 4.253,50

TOTAL 5.......................................................................................................................................................... 53.709,20
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6 LÍNEA 6

OPORTO6.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

327,00 1,90 621,30

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

230,00 1,80 414,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.1 ............................................................................................. 4.780,30

PLAZA ELÍPTICA6.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

290,00 1,90 551,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

195,00 1,80 351,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00
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TOTAL 6.2 ............................................................................................. 4.647,00

MÉNDEZ ÁLVARO6.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

780,00 1,90 1.482,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

270,00 1,80 486,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL 6.3 ............................................................................................. 9.458,00

PACÍFICO6.4

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

315,00 1,90 598,50

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-
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nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

220,00 1,80 396,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.4 ............................................................................................. 4.739,50
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CONDE DE CASAL6.5

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

257,00 1,90 488,30

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

90,00 1,80 162,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.5 ............................................................................................. 4.395,30

SAINZ DE BARANDA6.6

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

326,00 1,90 619,40

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando
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1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

230,00 1,80 414,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.6 ............................................................................................. 4.778,40
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MANUEL BECERRA6.7

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

318,00 1,90 604,20

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

53

IO_17.110P

Área de Ingeniería
Sº de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones

P a g .



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

139,00 1,80 250,20

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.7 ............................................................................................. 4.599,40

AVENIDA DE AMÉRICA6.8

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

301,00 1,90 571,90

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando
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2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

168,00 1,80 302,40

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.8 ............................................................................................. 7.714,30
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NUEVOS MINISTERIOS6.9

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

254,00 1,90 482,60

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00
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DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

95,00 1,80 171,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 6.9 ............................................................................................. 4.398,60

TOTAL 6.......................................................................................................................................................... 49.510,80
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7 LÍNEA 9

PUERTA DE ARGANDA7.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

488,00 1,90 927,20

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.
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239,00 1,80 430,20

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00

TOTAL 7.1 ............................................................................................. 7.497,40

PRÍNCIPE DE VERGARA7.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

290,00 1,90 551,00

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-
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mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

138,00 1,80 248,40

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 7.2 ............................................................................................. 4.544,40

DUQUE DE PASTRANA7.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

268,00 1,90 509,20
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DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

125,00 1,80 225,00
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DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 7.3 ............................................................................................. 4.479,20

TOTAL 7.......................................................................................................................................................... 16.521,00
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8 LÍNEA 10

PLAZA DE CASTILLA8.1

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

239,00 1,90 454,10

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

120,00 1,80 216,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 8.1 ............................................................................................. 4.415,10

GREGORIO MARAÑÓN8.2

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

468,00 1,90 889,20

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

2,00 370,00 740,00
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DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

2,00 1.600,00 3.200,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

2,00 675,00 1.350,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.

2,00 450,00 900,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

225,00 1,80 405,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

2,00 650,00 1.300,00
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TOTAL 8.2 ............................................................................................. 8.784,20

PRÍNCIPE PÍO8.3

DIKSVA001 m Suministro e instalación cableado UTP Cat 6a

Suministro e instalación de cableado UTP Cat 6a según especifica-

ciones de PPT. Incluye montaje en horario nocturno, p.p de fijacio-

nes y canalizaciones, realización de pasos de bóveda en caso de

necesidad, conectores, pruebas de funcionamiento. Totalmente

instalado y funcionando

332,00 1,90 630,80

DIKSVA002 u Suministro e instalación de Cámara de Vídeo IP

Suministro, instalación y prueba de Cámara de Vídeo Ip según es-

pecificaciones recogidas en el PPT, Incluyendo pequeño material,

fijaciones y anclajes, conexión, configuración, puesta en marcha.

Totalmente instalada y en funcionamiento.

1,00 370,00 370,00

DIKSVA003 u Suministro e Instalación de conjunto de monitor y carcasa

Suministro, instalación y prueba de conjunto de monitor y carca-

sa según especificaciones recogidas en el PPT. Incluyendo fijacio-

nes, ayudas de cerrajería y obra civil, en caso de ser necesario, co-

nectores y pequeño material. Totalmente instalado y funcionando

1,00 1.600,00 1.600,00

DIKSVA004 u Suministro e instalación de motorización para carcasa de monitor

Suninstro, instalación y prueba de sistema de motorización para

la elevación del concjunto carcasa-monitor siguiendo las especifi-

caciones del PPT. Incluyendo accesorios, pequeño material, ali-

mentación del motor y fijaciones. Totalmente instalado y funcio-

nando.

1,00 675,00 675,00

DIKSVA005 u Suministro e instalación de soportes

Suministro e instalación de soportes para la fijación de los distin-

tos elementos, Incluye trabajos de obra civil, trabajos de cerraje-

ría, remates y trabajos estéticos, desplazamiento de elementos de

la estación. Totalmente instalado y terminado.
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1,00 450,00 450,00

DIKSVA006 m Suministro e instalación de cableado de alimentación

Suministro e instalación de cableado de alimentación libre de ha-

lógenos, no propagador de llama y no emisor de humos según

PPT. Incluye montaje en horario noctruno, pp de fijaciones y cana-

lizaciones, suministro de protecciones eléctricas, realización de pa-

so de bóveda en túnel, si fuera necesario, totalmente instalado y

funcionando.

215,00 1,80 387,00

DIKSVA007 u Conversor HDMI-HDBase-T

Suministro e instalación de conversor HDMI a HDBase-T según es-

pecificaciones establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, co-

nectores, caja estanca con protección mínima IP54 para aloja-

miento de los equipos, pp de canalizaciones y fijaciones, configu-

ración y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 650,00 650,00

TOTAL 8.3 ............................................................................................. 4.762,80

TOTAL 8.......................................................................................................................................................... 17.962,10
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9 GENERAL

DIKSVA008 Suministro e instalación de conmutador de Red Cisco
WS-C2960X+24PS-L o similar

Suministro, instalación en las ubicaciones que determine la Di-

rección Facultativa y configuración de conmutador de 24 puer-

tos POE+ (802.3at) 10/100/1000 BaseT  modelo Cisco

WS-C2960X-24PS-L o similar y kit de montaje en rack, gestiona-

ble SNMP. Totalmente instalado y funcionando  Incluyendo ca-

bles, conectores, y pequeño material

12,00 2.695,00 32.340,00

DIKSVA009 u Suministro e instalación de inyector PoE Microsemi PD-9012G PoE o
similar

Suministro e instalación en las ubicaciones que deternine la Direc-

ción Facultativa de Inyector PoE Microsemi PD-9012G Poe, o simi-

lar Incluyendo suminstro, transporte, instalación, pp de canaliza-

ciónes, cableado de alimentación y protecciones eléctricas, instala-

ción de cableado UTP cat6, pequeño material. Totalmente instala-

do y funcionando.

37,00 1.000,00 37.000,00

DIKSVA010 u Formación

Realización del plan de fomración según especificaciones estable-

cidas en el PPT.

1,00 4.800,00 4.800,00

DIKSVA011 Suministro de Cámara de Vídeo IP para repuesto

Suministro de Cámara de Vídeo Ip según especificaciones recogi-

das en el PPT, Incluyendo pequeño material, fijaciones y anclajes.

7,00 250,00 1.750,00

DIKSVA012 Suministro de conjunto de monitor y carcasa para repuesto

Suministro de conjunto monitor y carcasa según especificaciones

recogidas en el PPT.

7,00 950,00 6.650,00

DIKSVA013 Suministro Conversor HDMI-HDBase-T para repuesto

Suministrode conversor HDMI a HDBase-T según especificaciones

establecidas en el PPT. Incluye cableado HDMI, conectores, caja

estanca con protección mínima IP54 para alojamiento de los equi-

pos.
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7,00 550,00 3.850,00

DIKSVA014 Suministro de soporte motorizado para repuesto

Suninstro de sistema de motorización para la elevación del moni-

tor siguiendo las especificaciones del PPT. Incluyendo accesorios

y  pequeño material

7,00 500,00 3.500,00

TOTAL 9.......................................................................................................................................................... 89.890,00

TOTAL ......................................................................................................................................................... 374.679,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

P r e s u p u e s t o  E j e c u c i ó n  M a t e r i a l

1 LÍNEA 1 ..................................................................................................................................... 59.306,20 15,83

2 LÍNEA 2 ..................................................................................................................................... 20.329,90 5,43

3 LÍNEA 3 ..................................................................................................................................... 46.490,50 12,41

4 LÍNEA 4 ..................................................................................................................................... 20.959,50 5,59

5 LÍNEA 5 ..................................................................................................................................... 53.709,20 14,33

6 LÍNEA 6 ..................................................................................................................................... 49.510,80 13,21

7 LÍNEA 9 ..................................................................................................................................... 16.521,00 4,41

8 LÍNEA 10................................................................................................................................... 17.962,10 4,79

9 GENERAL ................................................................................................................................. 89.890,00 23,99

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 374.679,20

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIEN-
TOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE ANDÉN

P r e s u p u e s t o  E j e c u c i ó n  C o n t r a t a

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 374.679,20

P R E S U P U E S T O  D E  E J E C U C I Ó N  P O R  C O N T R A T A

13,00  % Gastos generales ........................................... 48.708,30

6,00  % Beneficio industrial.......................................... 22.480,75

SUMA 445.868,25

21% IVA ........................................................................... 93.632,33

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 539.500,58

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS con CIN-
CUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MADRID, 2 de septiembre 2017

P
o

r  M E T R O  D E  M A D R I D

D I R E C T O R  D E L  P R O Y E C T O A U T O R E S  D E L  P R O Y E C T O

R E S P O N S A B L E  D E L  Á R E A  D E  I N G E N I E R Í A

D. Francisco Javier Sanz Jiménez

D. Dionisio Izquierdo Bravo

D. Alberto Poza Eles
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