Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacion

OBJETO A CONTRATAR: TRABAJOS EN LOS EQUIPOS DE
SENALIZACION DERIVADOS DE ACTUACIONES EN
PLATAFORMA DE ViA DE METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C: 2000002781

Metro de Madrid, S.A.

Direccion  Explotacion Ferroviaria Area:  Ingenieria

/Gerencia:

Division: Ingenieria y Mantenimiento Servicio: Ingenieria de Senalizacién
y Energia

Aprobado por: Carlos Cuadrado




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente

organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un

proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacién de los trabajos en los

sistemas de senalizacién derivados de las actuaciones en plataforma de via y tinel de
Metro de Madrid, asi como los trabajos asociados para mejora de la fiabilidad en todas
las lineas de Metro de Madrid.

Se trata de los siguientes trabajos:

e Linea1:

(0]

0]

0]

Actuaciones en plataforma de Via, Plaza de Castilla - Congosto,
asociadas a la renovacién balasto a hormigdén (proteccion y/o
retirada y posterior colocacién de los elementos de via de
senalizacion susceptibles de ser danados)

Actuaciones en tunel, Plaza de Castilla - Cuatro Caminos,
asociadas a la renovacion del enfoscado del tanel y canalizacion
de filtraciones

Actualizacién velocidades

e Linea4:

(0]

Actuaciones asociadas a la retirada del fibrocemento de
Esperanza, Arturo Soria, Alfonso Xlll, Prosperidad y Avda.
América (proteccion y/o retirada y posterior colocaciéon de los
elementos de via de sefalizacion susceptibles de ser dafados)

e linea5:

(0]

Resenalizacion de D04

e Lineab6:

o

Optimizacién velocidades de la linea conforme a geometria
actual

Actuaciones en plataforma de Via, Nuevos Ministerios - Plaza
Eliptica (arco Oeste) asociadas a la renovacion balasto a
hormigoén (proteccion y/o retirada y posterior colocacion de los
elementos de via de sefalizacion susceptibles de ser dafados)
Actuaciones asociadas a la retirada de fibrocemento de Guzman
El Bueno, Metropolitano, Ciudad Universitaria, Manuel Becerra,
O’Donnell y Conde de Casal (proteccion y/o retirada y posterior
colocacion de los elementos de via de senalizacion susceptibles
de ser dafados)

Implantacion UTO

Optimizacién velocidades



e Linea9:

0 Actuaciones asociadas a la retirada de fibrocemento de Pavones,
Ibiza, NUnez de Balboa, Cruz del Rayo, Concha Espina, Pio XIl,
Duque de Pastrana, Artilleros, Estrella, Sainz de Baranda,
Ventilla, Barrio del Pilar y Herrera Oria (proteccion y/o retirada y
posterior colocaciéon de los elementos de via de sefalizacion
susceptibles de ser dafiados)

0 Actuaciones en plataforma de Via, Puerta de Arganda - Herrera
Oria asociadas a la renovacion balasto a hormigén (proteccion y/
o retirada y posterior colocacion de los elementos de via de
senalizacion susceptibles de ser danados)

0 Resenalizacion Linea 9

e Linea 10:

0 Optimizacion velocidades

0 Actividades asociadas a la retirada del fibrocemento de Cuzco y
Santiago Bernabéu (proteccién y/o retirada y posterior
colocacion de los elementos de via de senalizacion susceptibles
de ser danados)

0 Actuaciones en plataforma de Via, Tres Olivos - Gregorio
Maraidén asociadas a la renovacién balasto a hormigén
(proteccién y/o retirada y posterior colocacién de los elementos
de via de sefalizacion susceptibles de ser dafiados)

e Linea11:

0 Actuaciones en plataforma de via, Plaza Eliptica - Pan Bendito,
(proteccién y/o retirada y posterior colocacion de los elementos
de via de senalizacion susceptibles de ser danados)

e Linea12:

0 Actuaciones en plataforma de via, Manuela Malasana -
Conservatorio (proteccion y/o retirada y posterior colocacion de
los elementos de via de senalizacion susceptibles de ser
danados)

DATOS DE LA LICITACION

# Objeto

Contratacion consistente en el desarrollo de los trabajos en los equipos de
senalizacion derivados de las actuaciones en plataforma de via y tunel a
acometer en los proximos cuatro afos.



Los trabajos incluirdn las actuaciones montaje, desmontaje, ajuste, pruebas y
puesta a punto de todos los elementos afectados por las actuaciones realizadas
y todos los gastos inherentes a inspecciones, autorizaciones y permisos de
caracter obligatorio que sean precisos, asi como la mejora de la fiabilidad en
todas las lineas de Metro de Madrid, y todas aquellas actividades de cualquier
tipo, necesarios para la ejecucién de los trabajos a contratar, y su entrega en
condiciones de funcionamiento satisfactorio.

= Servicio responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Ingenieria de Sefnalizacion y Energia.

= Valor estimado del contrato (articulo 101)

Valor estimado: 515.392,13 euros (IVA no incluido)

= Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

Importe de las obras previsto en el proyecto.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 100)

= Base imponible (Bl): 515.392,13 euros

=  |mporte del I.V.A.: 108.232,34 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 623.624,47 euros, IVA
incluido

» Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2)

Costes directos 412.478,70 €
Costes indirectos (5%) 20.623,93 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 433.102,63 €
Gastos Generales de la Empresa (13 %) 56.303,34 €
Beneficio Industrial (6 %) 25.986.16 €
BASE IMPONIBLE 515.392,13 €

LV.A. (21%) 108.232,34 €




PRESUPUESTO BASE LICITACION 623.624,47 €

» Modificacion del contrato

No procede

= Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones.

= Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 48 (CUARENTA Y OCHO) meses,
a partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo.

- Prérrogas:

X NO

= (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

O Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

# Naturaleza del contrato

Obras

# Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto Simplificado




Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

Criterios cualitativos: 20 puntos:

1. Memoria técnica: 3 puntos
2. Planificacion: 9,5 puntos
3. Medios humanos: 7,5 puntos

Criterios econémicos:
Precio, 80 puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente férmula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion econdémica de la oferta objeto de la
valoracién

e  Bbest = Mejor oferta econdmica

¢ Pmax = puntuaciéon maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econdmica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

Subcontratacion

[ No procede

Procede:

No hay tareas criticas.

Procedimiento de subasta electrdnica o peticion sucesiva de ofertas

X NO



=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Con el fin de dotar a la red de Metro de Madrid de una mayor calidad y seguridad en la
operacion, se han planificado actuaciones de mejora de las instalaciones en las que se
incluyen las siguientes actuaciones:

. Renovacién de carril.
° Renovacioén de elementos criticos de aparatos de via.
. Correccion de geometria de via.

La red de Metro de Madrid consta de 12 lineas mas el Ramal Opera-Principe Pio y
dispone de equipos de senalizacién en las instalaciones, tanto en el sistema de
deteccion como en los sistemas de proteccion y conduccion automatica. Metro de
Madrid dispone de diversos sistemas de sefalizacion y tecnologias, que han sido
objeto del presente analisis.

El alcance de las actuaciones objeto del presente documento es la ejecucién completa
de los trabajos en los equipos de senalizacion en las instalaciones de la red de Metro
de Madrid que sean solicitadas por el Servicio de Vias y Obras de Metro de Madrid
derivadas de las actuaciones realizadas en plataforma de via, asi como cualquier
actividad que ayude a mejorar la fiabilidad de todas las lineas de Metro de Madrid.

Los trabajos solicitados consistiran en la ejecucion de trabajos en horario nocturno
sobre los equipos del sistema de sefalizacion que sean necesarios para viabilizar los
trabajos necesarios en los equipos de via y la reposicién de los mismos para su
correcto funcionamiento previo a la apertura de servicio, de forma que la afeccion al
servicio sea minimizada. Para ello se han valorado las actuaciones necesarias en base a
los trabajos previstos y se han cuantificado en nimero de brigadas, que deberan ser



desarrolladas a lo largo de 4 (CUATRO) afos y cuya contratacion es el objeto de la
presente solicitud.

Las actuaciones son semejantes a las realizadas en los contratos 7715000210, por
importe de 8.773,87 € y 7715000216, cuyo importe asciende a 155.556,32 €. Asi como
el contrato 7718000127, por importe de 38.889,08 €.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2020 2021 2022 2023 2024
PLh;:A?;LEO 64.424,02€ | 128.848,03€ | 128.848,03€ | 128.848,03 ¢ 64.424,02 €
CENTR:.ACCIC') 18.169 18.169 18.169 18.169 18.169
EXPEDIENTE H3032 H3032 H3032 H3032 H3032
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