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ANEXO X. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
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CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Cldusula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracion de confrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pdblico (en adelante, TRLCSP).

La preparacién y adjudicaciéon del contfrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Infernas de Contratacion aprobadas por el
Consejo de Administracidon de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicdndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto vy el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste ditimo.

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demdés documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Cléusula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |, segln el proyecto aportado por la
Administracion que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresidn de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos pard su
valoracién, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de replanfeo
y estudio de segurldad y salud, o en su caso, estudio bdsico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de caracter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

El contrato podrd dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se Identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo |.
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Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacion del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd fomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado 11
del Anexo |.

Clausula 3. Naturaleza del conftrato.

La tipologia y codificacion del presente confrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente confrato no se encuenfra sujeto a regulacidn armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato,

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sisterma de determinacion (precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucién o unidades de fiempo; o una combinacion de alguna de las
anteriores, segln proceda) el expresado en el citado Anexo I. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
parfida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotfes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe méximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningln caso superard el presupuesto base de licitacion e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadido (.V.A). La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su cdso, a und
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente pliego.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego vy en el de Prescripciones Técnicas.
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El precio del contrato podrd ser objeto de revision cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme alas previsiones del arficulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacion, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivéndolo adecuadamente.

La ejecucion de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcidn del Plan
Econémico Financiero aprobado en fecha 4 de julio de 2017, asi como el acuerdo
de encomienda de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversiones y
Servicios de Madrid para 2008-2011, de 29 de Agosto de 2016.

Cléusula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actla en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir enlos encargos
gue mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacion con las obras de interés publico.

El Srgano de contratacion de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratacion
serd el Consejo de Administracién o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacion dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y gjustard su actuacién al principio de fransparencia. Igudimente no
divulgard la informacién facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contratacién Pdblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Clausula 7. Duracién del contrato.

El plazo méximo de duracién del confrato, asi como las recepciones parciales, en su
caso, serdn fijados en el apartado 16 del Anexo | y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

CAPITULO II. LICITACION.




o

—__N

AN A

== I MADRID

Cléusula 8. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contfrato las personas nafurales o
juridicas, espanolas o exfranjeras, a fitulo individual o en unidn temporal de
empresarios, (i) que tengan plena capacidad de obrar; (i) que no se encuentren
incursas en las prohibiciones para contratar con el Sector Publico establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP, ni en las incompatibilidades previstas en dicho articulo, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abrll, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid; y (i) que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, o en su caso, la correspondiente clasificacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 del Anexo I. El cumplimiento de dichos criterios se
acreditard por los medios que se indican en el apartado 8 del Anexo .

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habillitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 9 del Anexo |.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objefo
del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberdn reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cléusula 9. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y mediante un Unico criterio:
precio.

Cldausula 10. Garantia provisional.

Para tomar parte en la licitacién, los licitadores deberdn constituir previamente, a
disposicién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., una
garantia provisional por el importe senalado en el apartado 10 del Anexo |.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidn temporal de
empresarios, la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida
en el apartado 10 del Anexo | y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo
103 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los arficulos 55, 56 y 87 del RGLCAP o
norma gue en el futuro lo sustituya, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha
Ley.

stidn de obras e infrasstructuras
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La constitucidon de la garantia se gjustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se frate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autdnomaos, en su caso, O
en los establecimientos equivalentes de otras Adminisiraciones Publicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de cerfificados de seguro de caucion. Si la garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporten el resguardo acredifativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al
: mismo por medios electrénicos, segin lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
¢ de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacion del contrato,
acorddndose su devolucion en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
£ que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacidon, o no
formalicen el confrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 del REGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

2 El reconocimiento del licitador de un error en su proposicidn o inconsistencia que Ia
@ haga inviable, tendrd la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

= El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

i En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hosta la adjudicacién. Para el que
resulfe adjudicatario responderd fambién del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17,

Cldausula 11. Presentacion de proposiciones.

i)
e
I

o
=]
il

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
= 80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

ersonal

D

En el Portal de Contratacidon Pdblica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria
de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentaciéon complementaria, en su caso.

Uni

rimrlan

Si las proposiciones son remitidas por correo certificado, las mismas se incluirdn en un
sobre en el que se indicard expresamente la denominacion del expediente de
contratacién. En este caso, el licitador anunciard ademds mediante fax o telegrama,
que consigne el titulo completo del contrato y nombre del licitador, dirigido al lugar
indicado en el anuncio de licitacidn, el envio de la proposicién el mismo dia de su
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remisién por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admifida la
proposicién si es recibida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del plazo
sefidlado en el anuncio de licitacion. No obstante, transcurridos diez (10) dias
natfurales desde esta fecha sin haberse recibido la proposicidn, ésta no serd admifida
en caso alguno.

Cada empresario no podrd presentar mdés de una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicion en unién temporal con ofros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego, y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrafo, sin salvedad alguna.

No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas de la presente contratacion, siempre
e que dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

K Cldusula 12. Licifacion electronica
Se admitira la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informaticos y telemdticos
: en la presentacién de proposiciones y documentos, asi como en las nofificaciones y
5 comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y los interesados si asf se indica en el apartado 12 del Anexo |.

o de

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informaciéon necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Cléusula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarén redactadas en lengua castellana, © traducidas
= oficiaimente a esta lengua, y constaréin de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exferior de cadda uno
de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre y apelliidos del licitador o razdn social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, En su inferior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
] contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que incluird und
Declaracién responsable, segin el modelo fijado en el Anexo I, indicando
qgue cumple las condiciones estableclidas legalmente para contratar con el
sector plblico vy los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
sustituird a la aportacién inicial de la documentacion establecida en los
siguientes apartados.
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En el caso de UTE, la Declaraciéon Responsable deberd presentarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaraciéon Responsable,
la siguiente documentacion:

a) En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario.

b) Bastanteo de poderes.
c) Garantia provisional.
d) Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial.

e) Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabagjadores con discapacidad.

f) Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados en el apartado 8.3 del Anexo |.

Q) Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion,

h) Certificado de haber realizado la visita obligatoria al lugar de ejecucion
de la obra objeto del contrato, expedido por los técnicos responsables del
confrato designados por OBRAS DE MADRID.

)) Designacion de correo electrénico a efecto de notificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar ante
el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion
y vdlidez del resto de documentacién administrativa que se relaciona a
continuacién. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacion del plazo para
la presentacion de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Sl la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o
modificacldn, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisifo fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatufos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el cardcter de auténtica conforme a la legislacidn vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardcter de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trafe de empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro
lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
3 gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder redlizar la prestacion de que se
trate, deberén acreditar que cumplen este requisito.

3 1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, iInforme de la Misién Diplomdtica Permanente u Oficina
= Consular de Espaia del lugar del domicilio de la empresa en el gque se haga
constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
3 local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actuan con
5 habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

ge |

= Iguaimente deberédn acompanar informe de la Mision Diplomdtica
Permanente de Espaia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Plblica de la Organizacion
g Mundial del Comercio, siempre que se frate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el arficulo 55.1 del TRLCSP.

ercan!

<]

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacién de apoderados o representantes parda sus operaciones y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme alo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte cerfificacion de
clasificacién en el que conste dicha habilitacion.

2.- Bastanteo de poderes

11
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro ©
representen a una persona juridica, deberén acompanar también poder
acreditativo de su representaciéon declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotfocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacion contfuviese delegacion
permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Pblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decrefo
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra
sujeta a tasa, debiendo autfoliquidarse por el interesado en el momento de su
formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Piblico, de estar al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracion responsable, conforme al modelo fjado en el Anexo VI dl
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de personajuridica,
asi como el firmante de la proposicién, no estén incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar senaladas en el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
14/1995, de 21 de dabril, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Soclal impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en perfodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
Comunidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas o tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VIl dl
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo
sefalado en la clausula 38 del presente pliego "Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a ftener en su plantila trabajadores con
discapacidad”, la obligaciéon de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds frabajadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de aburil, de Integracion Social de Minusvdlidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.



\ Yiot !—" |
’.“I“"i | "i‘tl‘\"w ) ff'l ln’r f!_-_-

L OBRAS
=== EMADRID

Gostidn de obras e inf structuras

364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds, que
asume iguamente la obligaciéon de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en tfodo caso, antes de la devolucion de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

5.-  Solvencia econdmica, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los términos y los medios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccidén en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podré basarse en la solvencia y
medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuesire que, para la
ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.-  Adscripcién de medios.

Deberd aportarse una declaracién responsable del representante legal de la
o empresa o persond fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a
la ejecucidén del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, o que especifique los nombres y la cudlificacién profesional del personall
= responsable de ejecutar la prestacion, conforme se haga constar en el
= apartado 8.3 del Anexo |.

e 7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrifto de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
e resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la union.

dad Unipersonal.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
clasificacioén, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en
los articulos 51 y 52 del RGLCAP o norma gue en el futuro lo sustituya.

13
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, exfranjeros no comunitarios o extranjeros
comunifarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como
confratistas de obras y los Gltimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion
de la unién serd coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

8.-  Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la
jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pdblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
% presenfacién en las convocatorias de confratacién de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrarlo, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto d su
persondlidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional
3 o empresarial, solvencia econdmica y financlera y clasificacién, asi como
concurrencla o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
7 documentaciéon requerida en esta cldusula que no figure en el citado
& certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustifuyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contrataciéon al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector PUblico deberdn presentar en la licitacion una
declaracion responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
segin el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacion en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencién expresa en la citada declaracidn, uniendo la documentacion
correspondiente.

14
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Los 6rganos de contrataciéon podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.
A efectos de la preferencia en la adjudicacidn, segun lo previsto en la cldusula
17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguienfe
documentacion:

- Contratos de trabgjo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.,

11.- Garantia provisional.

L Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
i importe sefalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la clausula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
i constitucion, sustituyéndose su presentacién por el acceso de los drganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberdn presentar declaracion en la que
2 hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

g También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que
la integran, agquellas socledades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

13.- Documentacién administrativa relativa a los subcontratistas a
emplear en la obra.

En fodo caso se presentard una declaracion de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, senalando su imporfe y porcentaje.
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En caso de integrarse la solvencia con medios externos, a los efectos del art.
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnica y la documentacion acreditativa
de la posesidon de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Cettificado de haber redlizado la visita obligateria al lugar de
ejecug:ién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucion de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita deberd realizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado incluido en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico competente de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en el Portal de Contratacidon Pdblica de la
Comunidad de Madrid, se informard de las fechas fijadas, direccion y persona
de contacto para la redlizaciéon de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacién de esta visita en la fechas senaladas y por tanto, la no
aportacion del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el drgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicidon no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
de la base imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidon de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No serd admitida ninguna proposicidén que no esté debidamente firmada por el

representante legal acreditado en la licitacion, consideréndose su falta de firma un
defecto insubsanable.
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En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Adadido que deba ser repercutido.

Cldusula 14. Mesa de contratacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID.
GCESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constfituird una Mesa de
Contratacién cuya composicion y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacion.

Cldusula 15. Cdlificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

Consfituida la Mesa de contratacién a los efectos de cdlificacion de la
documentacién, si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax,
correo electrénico, o cualquier ofro medio que permita tener constancia de su
recepcion por el interesado, de la fecha en gue se reciba y del confenido de la
comunicacién, concediéndose un plazo de cinco dias naturales para gue los
licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez cdlificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa de Contratacién procederd a deferminar las empresas que
cumplen los criterios de seleccidn que se establecen en el apartado 8 del Anexo | del
presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacioén, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrdn en
conocimiento de los licitadores en el acto pdblico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn en el perfil del contrafante.

Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el sobre nimero 2. “Proposicién
Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura a las proposiciones, y las
elevarda con el acta vy la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio
mds bajo. Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o femerarias se
encuentran contemplados en la Cléusula 8 F) de las Instrucciones Internas de
contratacién aprobadas por el Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID.

GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de junio de 2014.

Cléusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mienfras no se haya
formalizado el contrato.
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Si antes de la adjudicacién el érgano de contfratacién renunciase a la celebracion
del contrato o desistiese del procedimiento, en la nofificacién a los licitadores de la
resolucion motivada indicard la compensacién que proceda abonar por los gastos
de licitacién previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion
econdémica.

CAPITULO I )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Cldausula 17. Adjudicacién del contrato.

El Organo de Contrataciéon adjudicard motivadamente el contrato al licitador que,
en su conjunto, presente la oferta econdémicamente mdas ventgjosa, mediante |a
aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, o de
forma motivada, declarard desierta la licltacidn cuando no exista ninguna
proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas
sean irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacion del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificard al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las
Instrucciones Internas de Contratacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos 0 mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio
mdas bajo, tendrd preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere la clausula 37
del presente pliego "Medidas de confrafacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, hayajustificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un ndmero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacion de esa circunstancia
los licitadores deberédn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de tfrabadjo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones
con las que sean econémicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacién del régimen de las empresas de Insercion, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 0 mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante sorfeo.
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El licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mas ventajosa deberd
acreditar, a requerimiento de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgard un plazo de diez
dias naturales.

Dicha acreditacion se efectuaré de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Criginal o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contratfo, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el dltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
enconfrarse en alguna de las exenciones establecidas en el arficulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haclendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de & de marzo,
deberdn presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta
en el impuesto, sin perjulcio de la fributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademdas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado
que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Obligaciones con la Seguridad Sociall:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Socidl, en la
que se conftenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 14 del RGLCAP o, norma que en el futuro lo sustituya.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucion de
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23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direcciéon General de Ordenacion
Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabagjo
y Asuntos Sociales, por la gue se dictan instrucciones en orden a la aplicacion de las
previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional
decimoguinta y en la Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenacién y supervision de los seguros privados, aquéllos deberdn
aportar una certificacién de la respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificacion no exonera al
interesado de justificar las restantes obligaciones que se senalan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracion responsable.

Asimismo en el citado plazo de diez dias hdbiles se presentard la documentacion
administrativa previamente sustituida por la Declaracion Responsable presentada
por el licitador en el Sobre ° 1 de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 12 de este
Pliego.

Si el adjudicatario se comprometié a dedicar o adscribir determinados medios
personales y/o materiales para la ejecucidn del contrafo deberd aportar |a
documentacién acreditativa de la disposiciéon de estos medios.

Si no se presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, se entenderd
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan guedado
clasificadas las ofertas.

Cldusula 18. Garantia definitiva.

El licitador estard obligado a constituir, a disposiciéon del drgano de contratacion una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, 1.V.A. excluido, segln lo previsto en el apartado 13 del Anexo |. La
constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el adjudicatario en el plazo de
15 dias naturales, contados desde el siguiente a aquél en que se le notifique la
adjudicacion del contrato. En todo caso, la garantia definitiva responderd de los
conceptos a que se reflere la Clausula 8 E) de la Instrucciones Internas de
Contratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE MADRID por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, de los dafos y perjuicios
ocasionados a OBRAS DE MADRID con motivo de la ejecucion del contrato o por su
incumplimiento cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva se constituiréd de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 96 a 99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanfo no se opongd a lo
previsto en la LCSP, ajusténdose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos
que se establecen en los Anexos Il IV, y V al presente pliego.

Si se hubiese constifuido en metdlico deberd consignarse en la Tesoreria de Ia
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o0 en los
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establecimientos equivalentes de otras Administraciones Pldblicas en los términos
previstos en los Convenlos que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose
de garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segln lo dispuesto en la Resolucidén de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

En el caso de haberse constituido conforme a los a los modelos que se establecen
en los Anexos lll, IV, y V al presente pliego, el resguardo acreditativo deberd
presentarse en el Registro de Entrada de OBRAS DE MADRID.

Si la garantia provisional se hubiese consfituido en metdlico o valores de Deuda
Plblica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta dltima.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidon del contfrato, experimente
variacion el precio del mismo, se regjustard la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
= contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha
o en que se hagan efectivas las pendlidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En casos especiales, se podrd establecer una garantia complementaria y se estard
a lo dispuesto en el apartado 14 del Anexo |, teniendo, a todos los efectos, la
, consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cldausula 19. Seguros.

El contratfista, estard obligado a suscribi, con compadias que hayan sido
previamente aceptadas por el érgano de contratacion, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 15 del Anexo | al presenfe pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el drgano
de contratacion.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacion,  siendo
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responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie intimacién de OBRAS DE MADRID.

Cléusula 20. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién del contrato en documento
privado dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la
notificaciéon de la adjudicacion del mismo, debiendo el adjudicatario acreditar ante
el érgano de contratacién previamente el cumplimiento de los requisitos senalados
en la clausula 18 vy, en su caso, la suscripciéon de las pdlizas que se indican en el
apartado 15 del Anexo | al presente pliego.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato en el
plazo previsto, OBRAS DE MADRID podrd incautar la garantia constituida por el
adjudicatario y podrd adjudicar el contrato al siguiente en el orden de ponderacion
de los criterios de adjudicacion.

El contrafo podrd formalizarse en escritura plblica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su oforgamiento. En este caso, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo méaximo de un mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato se publicard en el perfil del contratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se nofificard al resto de los
licitadores, en los términos previstos en la Clausula 8.1 de las Instrucciones Internas de
Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

QAPI'TULO \Y;
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 21. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se redlizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto por el articulo 215 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el arficulo
231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacidn de los frabagjos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado
o reconocido durante su elaboracion, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cléusula 22. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contratista deberd presentar
un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas |as
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companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotografico de
la situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contratfo, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de formalizacién de aguél, el
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato designado
por OBRAS DE MADRID vy el contratista a la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién, en el gue intervendrdn el confratista o su representacion
legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser frmada por fodos
los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd
ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion
del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU optar por la
resolucion del mismo o por la imposicién de penalidades a razén de 100 euros por
cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél Ia
auforizacidn para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el confratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidréulicas, de transporte y de carreteras, y en o
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacion efectiva de aquellos deberd ir precedida de la formalizacién del acta de
ocupdacion,

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contfrato o el director de la obra,
considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida
la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, qguedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
SAU, que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra debera
redactar en un periodo de quince dias, una estimacién razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contfratacién decide la modificacion del
proyecto, se podrd acordar por la Direccién facultativa, la suspension temporal, fotal
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o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacion,

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard I
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacién del acuerdo de autforizacién de inicio de las obras.

Lo dispussto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedaré suspendida la iniciacion
de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de framitacion urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo.

Fl acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrafo a los
efectos de su exigibilidad,

Cléusula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdésico,
segUin proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el trabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidn de su proplo sistema
de ejecucldén de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondré de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio de la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. antes del iniclo de la obra, con el
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correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidn de la obra, o del director, en su Caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en gue concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales en
materia de coordinaciéon de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15,3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualguier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccién y demolicion. El contratista elaborard un plan que
reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relaciéon con la
gestién de los residuocs de la construccion y demolicion que se vayan a producir en
la obra.

El plan de gestién de residuos, una vez aprobado por la Direccidn Facultafiva y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Cléusula 24. Programa de trabajo y proyecto de construccion de variantes o mejoras.

El contratista, en el plazo méximo de quince dias, contados desde |a formalizacion
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, el programa para su realizacion, que previamente
deberd haber sido conformado por la Direccién Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.
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La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso d las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabgjo, sin derecho
a intereses de demora, en su caso, por refraso en el pago de estas certificaciones.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, resolverd sobre el
mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer cl
programa de frabajo presentado la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre gue no confravengan |as
clausulas del contrato.

& Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el confratista queda
3 obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si se han admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de
obra y el sistema de retribuciéon del contrato estd configurado a tanfo alzado con
precio cerrado, el adjudicatario deberd aportar el proyectfo de construccidon de las
2 variantes o mejoras ofertadas a que se refiere la cl@usula 14 del presente pliego, para

su preceptiva supervisién y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 11
2 del Anexo | del presente pliego, sin que en ninglin caso el precio o el plazo de la
A adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este
proyecto.

Cléusula 25. Inferpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra en el dmbito de sus respectivas competencias, a

interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las drdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningdn caso, indefinicién del proyecto. Si a sujuicio,
= adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito del director de la obra
la correspondiente definicién con la antelacidn suficiente a su redlizacion, guien
g deberd contestar en el plazo de guince dias a la citada solicitud.

< Clausula 26. Direccion de las obras.

El érgano de contratacién, a través de la direccidén de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuard la inspeccidn, comprobacion y vigilancia para
la correcta redlizacién de la obra ejecutada.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Direccion General de

Cooperacién con la Administracién Local, en su caso, serd mision exclusiva del
director facultativo la comprobacién de la realizacién de las obras segun el
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proyecto, emitir instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las
Mismas.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucidon del contrato; su extravio o
desaparicién serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
£ Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcién definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si 0 por medio
5 de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccion,

y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion con
=2 su firma, en el libro indicado.

Efectuadala recepcion, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
g GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en fodo
momento por el contratista.

El contratista guardard y haré guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras v, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras fendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
= gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE MADRID.
’ GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, podrd exigir la adopcidn de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parciales que la direccidn de
la misma estime convenientes, De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdin de cuenta del confratista. Este permanecerd en Ia
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccidn certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la redlizacion de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

La direccidon podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccidn de la obra promueva con posterioridad la framitaciéon administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucidon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucidn de los frabajos y al control y vigilancia de materiales y oboras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccidn e inspeccidon de la obra,

Cléusula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, sl este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijien como tales en la
aprobacién del programa de trabdjo

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrdgeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccién Facultativa, autoriza el inicio de la obra.,

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se enfenderdn integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de
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las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se redlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a foda buena construccién, se hardn al contratista las
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serédn motivo suficiente para
resolver el contrato con pérdida de la garantia con independencia de exigir la
indemnizacion de danos y perjuicios.

Cldausula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.,

Si las obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, un plazo que serd,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese ofro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos recogidos en el programad
de trabajo aprobado, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., podrd optar, indistinfamente, por la resolucion del contfrato o por la imposicion
de penadlidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
estard facultada para proceder a la resolucidon del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucidn con imposicidén de nuevas pendlidades. En este ditimo supuesto,
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., concederd la
ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminaciéon del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
acordard la resolucién del contrato cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos del programa de trabajo haga presumir razonablemente Ia imposibilidad del
cumplimiento del plazo total, sin perjuicio de las pendlidades que ya se hubiesen
impuesto al contratista.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en caso de
incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato
por parte del contratista y en caso de cumplimiento defectuoso de la gjecucion de
las obras, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecuciéon del contrato los medios personales y materiales suficientes, o de las
condiciones especiales de ejecucidon del contrato, podrd optar por la resolucién del
contrato o por las pendlidades que se determinan en el apartado 17 del Anexo | del
presente pliego.

El acuerdo de imposicién de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccidn de las cantidades que en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las pendlidades no excluyen la indemnizaciéon a que o
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccidén de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP y en el presente pliego, podrd dar lugar ala imposicién al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

La consfitucién en mora del confratista no precisard de requerimiento previo por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

Clausula 29. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a ferceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ésta serd responsable dentro de los limites sehalados en
las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor
del proyecto o la direccidn facultativa de la obra, derivada de su actuacién
profesional.

Cléusula 30. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el confrato, el érgano de contratacion sélo podré introducir
modificaciones por razones de interés publico cuando asi lo haya previsto en los
pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos en
el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustardn a lo previsto en el Titulo V del Libro | del
TRLCSP.

Procederd la modificacidn del contrato en los términos previstos en el articulo 106,
cuando asi se haya previsto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego y se
haya detallado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de forma clara, precisa e
Inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la misma, asi como su
alcance y limites. No obstante, el porcentaje méximo del precio del contrato al que
puedan afectar las citadas modificaciones seré el establecido en el apartado 18 del
Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serdn obligatorias para

los contratistas y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.
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En caso de supresiéon o reducciéon de obras, el contratista no tendrd derecho o
reclamar indemnizaciéon alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en ésfe, los
precios aplicables a las mismas serén fljados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitaré conforme al siguiente procedimiento:

o Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacién, asi como la descripcién basica de las obras a redlizar.

e Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de fres
dias hdbiles.

e Elevacién al érgano de contfratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en quien este delegue para que
resuelva lo que estime procedente.

e Comunicacién al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decisiéon serd vinculante.

e Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podréan introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteraciéon en el ndmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrafo.

En el supuesto de peticién de modificacién y/o variacion, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la
unidad de obra, hasta que exista resolucién del érgano de contratacion o persona
en guien este delegue.

Cldusula 31. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o pardlizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente orden al contratista, que continuard con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimienfo y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de
interés plblico podrd acordar la suspensidon de la ejecucion del confrato.
Igualmente, procederd la suspension del contrato si OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., demorase el pago en un plazo superior a cuatro
meses debiendo comunicarlo a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un mes de antelacion, alos efectos del reconocimiento
de los derechos que pudieran derivasen de dicha suspension.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que
le han motivado vy la situaciéon de hecho en la ejecucién del contratista, que deberd
ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, a
medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Acordada la suspensién OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., abonard al contratista los danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Cldusula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningdn
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre OBRAS DE MADRID
y el cedente.

Conforme a lo dispuesto en el arficulo 218 TRLCSP, los contratistas podrdn ceder el
derecho de cobro que tengan frente a OBRAS DE MADRID conforme a Derecho.

Cléusula 33. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrato para poder concertar con terceros la realizacion parcial
del mismo, necssitard la previa e Inexcusable autorizacidn por escrito de la-OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, cumpliendo igualmente
los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, y quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el arficulo 228 y 228 bis
del TRLCSP.

En fodo caso, el contratfista asumird la tofal responsabllidad de la gjecucion del
contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El contratista deberd comunicar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que
afectard y la Identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificaciéon adecuada para redlizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., del subcontrato a celebrar,
el contrafista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para contfratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60.1 del TRLCSP. Dicha acreditacién podrd hacerse
efectiva mediante declaracidn responsable del subcontratista.

En el apartado 19 del Anexo | del presente pliego se establece, en su caso, el
porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos
efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista
principal, o el porcentaje que tendrd la obligacion de subcontratar con terceros no
vinculados a él, siempre que en este caso se frate de partes del contrato susceptibles
de ejecucion separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacidon
podré dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
clento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacidon deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC), y o dispuesto en el Redl
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construcciéon (R.D.
1109/2007).

El contfratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el arficulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerclales, en lo gue le sea de aplicacién. El incumplimiento de estas obligaciones
permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiguen en al
apartadol7 del Anexo | del presente pliego.

Cldausula 34. Abonos, mediciones y valoracion.
Sélo se abonard al contratista la obra que redlice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra, sin

gue se pueda reclamar por obras realizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los frabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
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incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la
descomposicion o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la redlizacidon de las mismas. Para las obras ©
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratfista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidn pueda redlizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
gueda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, sobre el
particular,

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion vy la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asf la relacién valorada mensual, que dard lugar a la cerfificacion
mensual, la que se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta
dias devengard a favor del contratista los infereses de demora y la Indemnizacion
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardicter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden, y a resultas de la cerificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contratfo.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacién de la
certificaciéon de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacién de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificacion en
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.
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Para que haya lugar dl inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas sefidladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarén conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el arficulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensuadlimente, en Ia misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el fotal
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacién de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres
dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se
considerardn incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

En virtud de lo dispuesto en los articulos 228 y 228 bis TRLCSP, el adjudicatario deberd
abonar alos subcontratistas o suministradores el precio pactado entre ambos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el citado articulo y en la Ley 3/2004
de 29 de Diciembre. Para comprobar el estricto cumplimiento d esta obligaciéon por
el Conftratista, éste remitird a OBRAS DE MADRID una relaciéon detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo del
pago. Asimismo, deberdn aportar en cualguier momento a requerimiento de OBRAS
DE MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, dentfro de los
referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU tuviera
constancia fehaciente de que el contratista no cumple la obligacién de pago a
subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU podrd redlizar directamente el pago a los mismos,
en cuyo caso, el importe serd descontando del precio del contrato, bien en la
préxima certificaciéon bien en la oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, antes de efectuar
el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aguel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a OBRAS DE
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, con arreglo estricto a los
pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningdn caso accién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la egjecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

ff Cléusula 35. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Anexo | del
pliego.

Cléusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al confratista.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cléusulas estipuladas en el contfrato
y al proyecto que sirve de base al mismo conforme a las insfrucciones que en
interpretacion de éste diera al contratista la direccidn de las obras, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel.

o

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, la licencia de actividad
o apertura y ofros, ademds de cuantos visados y gastos sean preceptivos para Ia
g entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contratos de mantenimiento,
gastos por la gestiéon de las acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua,
telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de las
instalaciones, y su correcto Uso).

= Asimismo, vendrd obligado a satisfacer fodos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
& transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
s cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tribufos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

5 El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacion y de formalizacion del
contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso,
en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusidn, se encuentra
especificado en el apartado 22 del Anexo | del presente pliego.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que

estime convenientes el érgano de contratacién. Su determinacidon y momento de
entrega se contienen en el apartado 15 del Anexo | del presente pliego.
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El contratista tendrd la obligaciéon de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e insfrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucion de la obra y retirada del cartel a
la liquidacién del contrato, serdn por cuenta del contratista. El carfel deberd ser
mantenido en buen estado hasta la liguidacién del contrato.

El contratista estard obligado a realizar a su costa, si asi lo solicita la direccion de Ia
obra, un reportaje fotogrdfico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas,

El contratista estd obligado a contratar siguiendo las insfrucciones de OBRAS DE
MADRID y costear las acciones divulgativa que se programen por OBRAS DE MADRID
o por la Comunidad de Madrid en la obra y con motivo de la ejecucion de las
mismas, tales como presentacion del proyecto, primera piedra, visita de obra e
inauguracién hasta el importe méximo especificado en el apartado 22 del Anexo |
del presente Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los frabajos, asf
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aguellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Igualmente, el contratista esté obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v de la Direccidn Facultativa el uso de
una sala o espacio de trabagjo dotada de los equipos y material suficiente para el
correcto desarrollo de los trabajos, hasta la terminacién de las obras, conforme a lo
establecido en el apartado 8.3 del Anexo |. Asi mismo, deberd facllitarse a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccidn Facultativala
indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y
seguimiento de la misma.

Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de
los bienes que haya en los mismos. Si asf fuera requerido por la Direccidn de las obras,
el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente, persond
de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas. Todo el gasto derivado de
la vigilancia y custodia serén de cuenta del adjudicatario.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU y/o la Direccion de
Obra podrén solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones
y de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de informes cuando se
giren las visitas de control de ejecucion de la obra y la realizacion de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de
cuenta del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por ciento
del Presupuesto de Ejecucion Material de este contrato.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Aseguramiento de
la Calidad (en adelante, PAC) o de un Plan de Puntos de Inspecciéon (en adelante,
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PPI), comunicéndolo a su vez a la Propiedad para la obtencion de su visto bueno.
Dicho PAC o PPl deberd contener suficientemente especificados los fipos, alcances
y volimenes de los lofes y ensayos a realizar, indicando el ndmero total de lotes y
ensayos asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las
unidades de ejecuclidn de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contfrastados fanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los matericles de la obra, procederdn de fdbricas que merezcan plenas
. garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirén con las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego
€ de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechdndose los que ajuicio de la Direccion
Facultativa no los relinan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte del
Contratista, se presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se autorizard su
colocacién y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, o ejecutado
& con ellos.

8 El contrafista propondrd a la Direccidén Facultativa una terna de empresas
3 autorizadas para la realizacién de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable
que dicha autorizacién sea extensiva a todos los tipos de ensayo que confemple el
_ PAC o el PPl. Quedardn autométicamente excluidos del proceso de seleccion
o aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los
ensayos. La Direcciéon Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios
de control de entre los propuestos.

No obstante, sl la Direccién Facultativa observase defectos de forma o alguna
I circunstancia que pudiera dlertarla de la falta de calidad exigible en algdn
elemento, podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del
presupuesto del PAC o del PPl superior al 2% del Presupuesto de Ejecucion Material o
el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd @
cargo del contratista cuando el resultado asf lo pusiera de manifiesto, corriendo a
cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista esté obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismaos.

Asimismo, y en relacién con la gestién de los residuos generados en la obra regulada
en la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambienfe y
Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Madrid, el contratista responderd de
la correcta gestién de los mismos, y serdn por cuenta del contrafista los gastos
derivados de la gestién de residuos, no pudiendo repercutirse al mismo, mas de un
uno por ciento que deberd aplicarse sobre el Presupuesto de Ejecucion Material de
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este contrato. En caso de no acreditarse una adecuada gestion de los residuos vy el
Ayuntamiento ejecutase con cardcter subsidiario, y con cargo a la fianza
depositada, las actuaciones necesarias para la correcta gestion de los mismos, estos
serdn de cuenta del contratista y deducidos de la liquidacion de la obra

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del Anexo
| del presente pliego, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso
con ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propla naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 37. Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla frabajadores con discapacidad,

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contfrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantila de la
empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidon social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar
las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de aboril.

Lla asuncidén de la citada obligacién se redlizaréd mediante la declaracion
responsable que se cita en la cldusula 14 “Forma y contenido de las proposiciones”
de este pliego, sobre n° 1 *Documentacién administrativa”, apartado 4 *Declaracion
relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla tfrabojadores con
discapacidad”.

El contfrafista queda obligado igualmente a acreditar ante el dérgano de
contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucidon de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacion del cumplimiento de |a
referida obligacién se efectuard mediante la presentacion ante el drgano de
contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabdjadores de plantilla y copia compulsada de los confratos
celebrados con frabajadores con discapacidad.

Clausula 38. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estd& obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvdlidos y de prevencion
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencidn de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
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aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de
la subcontratacién en el sector de Ia construccion LRSSC y R. D.1109/2007, asi como
las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Cléusula 39. Informacion sobre empleo, condiciones laborales y proteccion del
medio ambiente.

Los licitadores podrén obtener informaciéon sobre las obligaciones relafivas a las
condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabdjo, C/ Ventura Rodriguez, 7,
plantas 29y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57
79.

Podrdn obtener asi mismo informacion sobre las obligaciones relativas a la
proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspecto Ambientales publicada en el apartado de Informacion Generdl
del Portal de Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid (hifp.//
www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidn econdmica gue figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas fales
obligaciones.

Cléusula 40. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrd, de Promocidn de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratfista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresidn de Barreras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 156 de marzo, del Consejo de Gobierno, d fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Cléusula 41. Aviso de terminacion de la sjecucion de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituiran, por el
contratista, a su situacion inicial antes de la recepcion de las mismas.
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El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito ala
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del confrato,
a efectos de gue se pueda redalizar su recepcion.

Cléusula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el confratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma, en la que participard el contratista, un
representante de la Infervencién de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccién General de Administracion Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccidén Facultativa y los responsables del
contrato.

Sl las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, las dard por recibidas,
levant@ndose la correspondiente acta, que deberd ser frmada por los concurrentes
a la recepcién, entregéndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijard Ia
fecha para el inicio de la medicién general, quedando noftificado el contratista para
dicho acto,

El contratista tiene obligacidn de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas gue
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU le remitirG un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contfratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el
acta, y el director de las mismas senalardl los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista,
con pérdida de la garantia definitiva.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de b de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el arficulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcién de obra, el contratista deberd entregar al
Director de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manudales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.
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Siempre que, por razones excepcionales de inferés publico debidamente motivadas
en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra. Se deberd
proceder a levantar acta de la ocupacion efectiva de la obra o de su puesta en
servicio para el uso publico.

Cléusula 43. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuléndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicién de las reamente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto, y a redactar la certificacion final.

La certificacion final deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, SAU dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de freinta
dias a partir de su aprobacién a cuenta de la liquidacion del confratfo.

Simulténeamente a la Certificacidn Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista enfregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccidn de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos.
Fn el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregarén en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

Cldusula 44. Plazo de garantia y liquidacion.

Fl plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
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particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficlo o a instancia del confratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabllidad, procediéndose a la devolucion o cancelacion de
la garantia, a la liguidaciéon del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el Informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para Ia
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.,

En fodo caso, franscurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrarlo, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas,
notificéndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportuncs. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el drgano de contratacion deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso,
el saldo resulfante de la misma.

Cléusula 45. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacién del aval,

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacion
parcial de la garantia.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las olboras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario
podrén hacerse valer frente al contratista, indistinfamente por OBRAS DE MADRID o
por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien podrd, después de
comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar directamente del contratista
su reparacién, sustitucion o adecuacion pertinentes, sin perjuicio de que si fuese
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menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender estos requerimientos, serd
OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucién de dicha garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidn, debido aincumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dafo o perjuicio,
quedard totalmente extingulda la responsabilidad del contratista.

Cléusula 47. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las siguientes.

1.

@

o

1.

12.

13.

14.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion
de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

La declaracién de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista,

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del confrafista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU, en el plazo de ocho meses.

La demora en la comprobocién del replanteo.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo supetior d seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El desistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

La perdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion

.El incumplimiento de las limitaciones en materia de subconiratacion, sin

perjuicio de las penalidades, que en su caso, se puedan imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 29.

La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccidn de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La manifiesta incompetencia en la ejecucion de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesidn grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacion en esos férminos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
| y en este Pliego.

El iIncumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato vy de los que fenga conocimiento con
ocasién del mismo.

44



i : =l
S =z DE MADRD

Gaestién deo ol y @ infrasstructuras

15. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccidon y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme alo dispuesto en el arficulo 11.2.1
de dicha Ley.

16. La demora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

17. Lafalta de presentacion del programa de trabagjo o su actudlizacion, y puesta
al dia cuando se modifiguen las condiciones contractuales.

18. Asi como el incumplimiento de cualquier ofra obligacion prevista en el
presente Pliego.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hard efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
reflere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de las causas de resolucion:

La resolucién del contrato se acordard por el drgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

b) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretfrasos en la constitucion
de la garantia o en la ejecucion del servicio.

c) Propuesta del érgano de contratacion.

d) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.

e) Audienciqa, en el mismo plazo anterior, al avalista o asegurador si se propone
la incautaciéon de la garantia.

f) Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.

e La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacion, dard siempre lugar a la
resolucién del contrato.

En los restantes casos, la resoluciéon podrd instarse por aquella parte a la que
no le sea Imputable la circunstancla que diere lugar a la misma, sin perjuicio
de gue OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
podrd instar la resolucién en los supuestos de modificaciones que excedan el
10% del precio Inicial del contrato.

e Cuando la causa de resolucion se la muerte o incapacidad sobrevenida del
contfratista  individual, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd acordar la continuacion del contfrato con sus
herederos o sucesores.
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La resolucion de mutuo acuerdo sdlo podrd tener lugar cuando no concurrd
ofra causa de resolucidon que sea imputable al confratista, y siempre que
razones de interés publico hagan innecesaria © inconveniente |a
permanencia del contrato.

En caso de declaracidn de concurso y mientras no se hay producido la
apertura de la fase de liquidacién, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU. podrd continuar con el contrato si el contratisia
prestare las garantias suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion, en caso
contrario podré resolver el contrato.

En el caso de incumplimiento de los plazos por parte del contrafista, si las
penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo
alcanzasen un mdltiplo del 5 por ciento del importe del contrato, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd optar por la
resolucién del contrato o acordar su continuidad con imposicidon de nuevas
penalidades.

Efectos de |a resolucién:

Cuando la resolucién se produzea de mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodardn a lo vélidamente estipulado entre ellas.

El incumplimiento por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SAU de las obligaciones del confrato determinara para
aquélla, con cardcter generdl, el pago de los danos y perjuicios que por fal
causa se iroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberd indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hard efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolucién contendrd pronunciamiento expreso
acerca de |la procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de
la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida.

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobaciéon, medicidn y
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista.

Si se demorase la comprobacién del replanteo, dando lugar a la resolucion
del contrato, el contratista sélo tendrd derecho a una indemnizacion
equivalente al 2 por ciento del precio de adjudicacion.

En el supuesto de suspensidn de la iniclacién de las obras por parte de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por tiempo superior
a sels meses el confratista tendrd derecho a percibir por todos los conceptos
un indemnizacion del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

En caso de desistimiento o suspensiéon de las obras iniciadas por plazo superior
a ocho meses, el contratista tendrd derecho a percibir los dafos y perjuicios
que se justifiquen debidamente.,

46



Fax Y15 240 439/ 13

A, 21, 4. plan % o —== (BRAS
=i

Felétunos 915 240 138/ 436
y & infrasstructuras

e Acordada laresolucién del contrato, el contratista deberd abandonar la obra
y refirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion de Ia
misma, en el plazo que al efecto se fije por la Direccion de las Obras.

Cléausula 48. Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

El 6rgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su inferpretacion, modificacion, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados enla Ley y en
el presente pliego.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias
: gue sujan entre las partes en relacién a la preparacion, adjudicacion, efectos,
cumplimiento y extincién de estecontrato. Los licitadores, con renucia expresa a
“ cualguier ofro fuero especial que pudiera corresponderles, se someten
expresamente para la resolucion de dichas controversias a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a 19 de ocTubre de 2017
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.-

5,-

6.-

Definicién del objeto del contrato.

BRAS
" o — — [t MM]R"]

Gastidn de

obras e infraestructuras

RECUPERACION DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA, en MIRAFLORES DE LA SIERRA

(MADRID)
Expediente: CA/0811.083.04/02/0O
CPV: 45.23.32.60-9

Situacién:
Paseo de la Fuente del Cura. MIRAFLORES DE LA SIERRA (Madrid)

Organo contratante:

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada, por precios unitarios

Base imponible: 449.760,84 euros
Importe del LV.A.: 94.449,77 euros
Importe total: 544.210,61 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 449.760,84 euros

Anualidad Importe
2018 544.210,61 euros

Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones

Contrato sujeto a regulacién armonizada: (Si)/(NO]
NO

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién: ordinaria
Procedimiento: abierto

Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard lo
establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID,

vigentes en el momento de la licitacion.
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8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:

1. Clasificaciéon del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s.
G 06 03

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracion de vigencia de la misma.

2. Sisterna de Aseguramiento de la Calidad segln la norma ISO 9001 y
Sistemna de Gestion Medioambiental segdn la norma ISO 14001,

‘ Se acreditardn mediante la presentacion de las Certificaciones ISO 9001 e 15O
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas cerlificaciones, la empresa
= gue tenga una paricipacion minima en la unién temporal del 50 por 100.

Las empresas que presenten la clasificacldn exigida para el presente contrato,
no necesitardn acreditar la solvencia econdmica y financiera y técnica con los
medios que se definen a continuacion.

3. Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que los exigidos para las
empresas No espanolas de Estados miemibros de la Unidn Europea.

il

en el Registro

8.2- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacién de la solvencia econémica v financiera:

Unipersonal, Insc

a

Articulo 75 del TRLCSP, apartado ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
= en el @Gmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos Ultimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberda acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
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valor estimado del contrato en el dltimo ejercicio.

Acreditacién de la solvencia técnica:

1. Articulo 76 del TRLCSP, apartado a) Relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion
para las obras mds importantes; estos certificados indicardn el importe, las
fechas, el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se redlizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término. Se deberd acreditar la buena ejecucién de al menos tres obras de
presupuesto igual o superior al presupuesto base de licitacion de esfe
contrato.

2. Ariculo 76 de la LCSP, apartado b) Declaracién indicando los técnicos o las
unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucién de las obras, especiamente los responsables del
control de calidad, acompanados de los documentos acreditafivos
correspondientes,

3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad segdn la norma ISO 9001 vy Sistema
de Gestidn Medioambiental segun la norma ISO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacién de las Certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberdn disponer de las citadas certificaciones, la
empresa que tenga una participacién minima en la unién temporal del 50
por 100.

8.3- Adscripcién de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato:
No procede,

9.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: Sl.
Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad
laboral competente de la Comunidad Auténoma donde radique el domicllio de
la empresa (contratista o subcontratista).

Nota: La no acreditacidén se considerard como un defecto excluyente de la
convocatoria.

10.- Garantia provisional.
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Procede: S, 2 por 100 del presupuesto base de licitacion I.V.A. excluido
Importe: 8995,22 euros

Admisibilidad de variantes o mejoras.

Procede: NO

Si procede, precision de elementos y condiciones:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto bésico de las variantes o mejoras ofertadas:

Plazo para la presentaciéon por el adjudicatario del proyecto de construccion de
las variantes:

Licitacién electronica.
Se admite: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, L.V.A. excluido.

Garantia complementaria (articulo 83.2 de la LCSP).
Procede: NO

Porcentaje:

Pdlizas de seguros.
Procede: Sl

- Seguro de Responsabilidad Civil.

El adjudicatario deberd suscribir una pdliza de responsabilidad civil para el periodo
de ejecucién material de la obra objeto de esta plica con las coberturas y limites que
se describen a continuacion:

TIPO CAPITAL SUBLIMITE
ASEGURADO

Basica 1.000.000 € -

Cruzada " -
Subsidiaria " -

Patronal b 300.000 €.- por victima
Trabajos terminados/ " .

Productos

Deberd constar en el predmbulo de descripcidn del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estén amparados los trabajos de demolicion y si se fueran a
utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
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trabgjo en dicho predmbulo, sin limitacién alguna en mis/radio del lugar del uso de
los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucion de obras de demolicion.

Dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil de Explotacion quedardn
expresamente cubiertas:

» Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas

» Dafos causados a conducciones aéreas y subterrdneas

» Danos causados por uso de vehiculos y maquinaria.

Asegurados:

Ademds del contratista principal, fendrén condicién de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscriblr un seguro todo riesgo construccion con una

duracién igual al periodo de ejecucion de la obra y con un capital asegurado igual

al importe de ejecucion material de la misma, (aungue si durante la ejecucion de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrén que nofificarse al

Asegurador para actudlizar la pdliza correspondiente), con las  sigulentes

= caracteristicas:

o Todo riesgo danos materiales con robo.

° Quedard asegurado el conjunto de los frabajos permanentes y temporales
a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los materidles,
aprovisionamientos y acopios.

o Maquinaria de la obra

° Equipo de construccion

Pérdidas consecuenciales.

° Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de 600.000 €.

° Gastos de remocién y demolicion.

° Huelga, motin y conmocion civil.

eqistro
(]

sernld enelr

r o Errores de diseno.
ks ° Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )
8 o Cldausula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION DE

OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE MADRID
Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

16.- Plazo de ejecucion.
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Total: 6 Meses.
Recepciones parciales: NO

Penalidades.

Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de fratgjo: 0,76 euros
por cada 1,000 euros de precio del contrato, al dia.

Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplimiento del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
por ciento del importe adeudado al subcontratista o suministrador.

18.- Modificacién.

Procede: NO

19.- Subcontratacion.

20.-

21.-

22.-

23.-

Porcentaje maximo que el contratista esté autorizado a subcontratar: 60 por 100
Porcentaje que el contratista tendrd la obligacion de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subbcontratar.
Procede: Sl

Régimen de pagos.

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos d cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO

Importe de la garantia: No procede

Condiciones:

Revisién de precios.
Procede: No procede
Formula/s polindmica/s:

Importe méximo de los gastos de publicidad de la licitacién:
4,000 euros

Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucion del
contrato.
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Plazo durante el cual deberéd mantener el deber de respetar el cardcter
confidencial de la informacién: 5 anos.

24.- Plazo de garantia: Un ano.

25.- Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucidn del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucldédn del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.

- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
EIADIREL  inssenmummssmmnsnime ey s s avsmsassis v s con DNI/NIE ................o0e. €N
nombre proplo © en representacion de I eMPIesa v.vvovvvniiiii
gon CIF s ssaanenmms ST Ol e s o vms rmrvn s Bsms e R R A A R
DECLARA:

|- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector PUblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID parala c:tdjudicocién del contrato
de obra de ejecucidon del proyecto de * " establecidos en la
Clausula 13 del Pliego de Condiciones Admlnls’rrohvos Por’nculores

Il.- Que la presente Declaracién responsable sustituye a la aportacion inicial de la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacién, la posesion y validez de la referida documentacion, en el plazo y forma
establecidos en la Clausula 17 del citado Pliego.

ll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Cléusula 13 del Pliego de Clausulas Parficulares en cualquier momento
anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, previo requerimiento del
organo de contratacion de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Cldusulas Particulares.

Fdo..

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracion responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 "Documentacion Administrativa”
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_ ANEXO i
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (érgano administrativo, organismo auténomo o entidad de
derecho pulblico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en
cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Namer | Emisidn (enfidad | Codigo | Referenci Valor Valor de
o} emisord), clase de valor a del nominal | redlizacién de los
valores | valory fecha de Registro unitario | valores a la fecha
emision de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (horma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de
esta garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligacién asumida por el garantizado, con indicaciéon de las posibles
prérrogas previstas en el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o
juridica garantizada) NIF, con domicilio a efectos de nofificaciones y requerimientos
en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en lefra y
en cifra).

Este contfrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
legislacion de contratos de las Administraciones Pablicas, en sus normas de desarrollo
y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmay/s).
Con mi intervencidn, el Notario (firma).

B L Tpe— con DNI .., en representacion de ... (entidad
adherida encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

LGN s vsnmnisnssoe s s (razon social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciprocd), CIF..ccoiiiiiiviriiiiiinins . con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en en la
calle/plazafavenida.: v vms s s i S i = SR—— y en su nombre
(nombre y apellidos de [0S QROUEIAAOS)..........cieiiiveiiiiiieesiee i, con

poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del aValado)..........c.c.cccccv e,
NIF/CIF i, . en virtud de lo dispuesto por (normay/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).........c.cccvvvvereiveiiins para responder de

las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por
el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el
OO s in ante  OBRAS DE MADRID. GESTION DF OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en letra y en
CiffQ). oo, ©UTOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art, 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Plblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.., con sujecidn a los términos previstos en la legislacién de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo Yy en la
normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habillitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico y legisiacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales

ot g B 1|10, (o e
............................... (Lugar y fechaq)
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................ (Razdén social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Nota: Este documento es de presentacidn obligatoria en el sobre n° 1
"Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO V )
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certiflcado NUMEro..........ocooevviivivienn

Ley aritidond csegurerdonre €1 mrsmamivm dus v smvsinisieis i en adelante asegurador,
con domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ........ccovvviin
calle.....oooiiiiiiiiiiiiiin y ClFiinnon. debidamente representado por D.
(2 ., CON poderes suficientes para obligarle en este
oc’ro segun resulfcl de Io verlﬂcomon de la representacion de la parte inferior de este
documento

ASEGURA

A Q) NIF/CIF. i, en concepto
de tomador de seguro, ante (4) OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en adelante asegurado, hasta el importe de
() PR (encifrayletrd)............eee. Euros, en los
términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pdblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)......ccoovvvvviviiiinnn en concepfo de
GErOINE G Yoo purspnsasvusini , para responder de las obligaciones, pendlidades y
demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho dl
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
reguerimiento de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Pdblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habillitado legalmente
para ello, autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Pdblico y legislacion complementaria,
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Firma:
Asegurador

VERIFICAQIC)N DELA REPR"ESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

: (3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

3 (4) Organo de contratacion.,

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individuaimente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el
contrato en virtud del cual se presta la caucién, con indicacion de las posibles
prérrogas previstas en el contrato, '
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, efc.
Caucidn.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia,

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el sobre n° 1

*Documentacion Administrativa”, como garantia provisional.
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ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID.

B 52 T con DNI/NIE . ..oooiiiiiiininnns en
nombre propic o en representacion de IA eMPIesa ..o.vvvvivvre i i "
CoNCIFN® .o, eN CAlidAd de iviiviiiiiii
DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para confratar sefaladas en el articulo 60.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en la
misma, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
fiene, estdn garantizadas.

Fdo.

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el érgano de direccidon o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro
de los medios previstos en el articulo 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pdblico.
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ANEXO VII
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

BB PO —— , en nombre propio o en representacidon de la empresa
............ con C.I.F. n° en calidad de

..............................................................

DECLARA:!

Que, de resultar adjudicatario del confrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados frabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un ndmero de 50 & mds

frabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de dboril, de

Integracién Social de Minusvdlidos, o la de adopfar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de aloril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en cudlquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definifiva.

Firmado:

Nota: Indiguese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VIl
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN
EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

q)
DD oommnsesenssnsmmnsssssaner R T oS en calidad de (2) ..o,
2otk DN FINIE 102 smmmmamnmmenoysres ccovery en nombre propio o en representacion de la
SITIIIOSEH vpsnvisvassvmmonocommimsorsmayssvsrinsssomsssssparssssiie gon ClEisaammmmmmmn , inscrita en €l

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico al objeto de
participar en la contratacion  denominadd ...
convocOdd POT (3) «wmmsmsnnssnnsssisiisiivivemsinng , bajo su personal responsabilidad,

DECLARA: (4)
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no

han sido dlterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con
el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacién los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante
los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alferacién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacién gue ostenta el declarante en la empresa,

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.,

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefidle solamente la que corresponda.

whidn de obras e infrasstructuras
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

00511 [ R ———————————— en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... con ClF. n° ................oeen, N calidad de

DECLARA:

|- Que en cumplimiento del arficulo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP) y para el contrato de obra de ejecucion del
Proyecto ™............... “, la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningln grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Codigo de Comerclo.

B) Pertenece al GRUPO ( ), al encontrase en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Que en aplicacidn de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden
optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la adjudicaciéon del
contrato, presentdndose a la presente licitacion las siguientes empresas del Grupo (

)

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del referido articulo 86, se

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo ( I
BRI sommasmresmrvemmm a L de 20
Fdo:

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el sobre n° 1 *Documentacion
Administrativa”.

(1) Indiquese la representaciéon que ostenta el declarante en la empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la opcidén que
corresponda.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D s viessnssssnorsmsmommesssn o sass o rsms s R B B TR R con DNI ndmero
.................................... en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa
que FOPIESENTA) i con
CIF/NIF. ..o con domicilio en
........................................................................................................................ calle
........................................................................ NUMEIO.....rveinnns CONSUItado el anuncio de
Ilcﬁcxmon el Coniclo 8 .. wramivmrmis i s ans /e ey i P s o ., publicado en el
(BOCM; BOE: DOUE) s 2 = [ ([ IR——— (o [STHPTR de.nn y enterado de las

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencién de riesgos laborales y sobre proteccion del medio ambiente, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, en las siguientes
condiciones:

Base imponible: euros
IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

El importe total de la oferfa incluye cualquier ofro tribufo que sea de aplicaciéon al
presente contrato, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, asi como la Tasa por oforgamiento de Licencia de Obras, y aquellas ofras
licencias urbanisticas necesarias para la ejecucion de la obra.

Fecha y firma del licitador.

OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
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