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Clausula 1. Régimen juridico.

El contrato al que se refiere el presente pliego tienen la consideracidn de contrato
privado, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector PUblico (en adelan  TRLCSP).

La preparacién y adjudicacién del contrato al que se refiere el presente pliego se
regird por el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto v,
adicionalmente, por las Instrucciones Internas de Contratacidn aprobadas por el
Consejo de Administracién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., aplicaGndose con cardcter supletorio las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En caso de
discrepancia entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, prevalecerd éste dltimo.

En cuanto a sus efectos y extincidon, el contrato se regird por el presente Pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y demds documentos contractuales,
sin perjuicio de la aplicacién directa del Titulo V del Libro | del TRLCSP.

Para las obras cuyo objeto consista 1 una edificacidn serd de aplicacién, con
cardcter supletorio, la Ley 38/1999, de § de noviembre, de Ordenacidén de la
Edificacién, a excepcidn de lo dispuesto sobre garantias de suscripcidn obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato. )

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 del Anexo |, segin el proyecto aportado por la
Administracién que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, es
completo, consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas
particulares, un presupuesto, con expresidn de los precios unitarios y de los
descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles precisos para su
valoracién, programa de trabagjo, referencias necesarias para el acta de replanteo
y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio basico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de cardcter legal.

La Memoriq, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacidn del contrato.

El contrato podra dividirse en lotes si su objeto lo admite y se justifica adecuadamente
en el expediente. Los lotes, en su caso, se identificardn, asimismo, en el apartado 4
del Anexo |.

Cuando asi se prevea expresamente en el Anexo | y se haya hecho constar en el
correspondiente anuncio de licitacién del contrato, OBRAS DE MADRID. GESTION DE
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OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra tomar en consideracion las variantes o
mejoras que ofrezcan los licitadores en los términos que se indican en el apartado 11
del Anexo |.

Clausula 3. Naturaleza del contrato.

La tipologia y codificacidén del presente contrato se encuentra recogida en el
apartado 1 del Anexo |.

El presente contrato no se encuentra sujeto a regulacidn armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del Anexo |.

Cléausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 del Anexo |, siendo el sistema de determinacidn (precio a tanto alzado; precio por
unidades de ejecucidn o unidades de tiempo; o una combinacién de alguna de las
anteriores, segun procedaq) el expresado en el citado Anexo l. Su cdlculo incluye
todos los factores de valoracidén y gastos que, segun los documentos contractuales y
la legislacién vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura como
partida independiente.

Cuando se divida el objeto del contrato en lotes, el presupuesto de los lotes se
indicard en el apartado 4 del Anexo |.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP, se
prevea la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerard valor
estimado del contrato el importe maximo que éste puede alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacidn
serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacién,
que en ningdn caso superard el presupuesto base de licitacién e incluird, como
parfida independiente, el Impuesto sobre el Valor Anadido (.V.A)). La bagja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los impor  de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de refribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 del Anexo |, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacién de las
obras establecido en la cldusula 30 del presente plie ~ ».

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.
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El precio del contrato podra ser objeto de revisidn cuando asi se indique en el
apartado 21 del Anexo |, a cuyos efectos se aplicard las férmulas o indices oficiales
recogidos en dicho apartado.

En caso de que el valor estimado del contrato, conforme a las previsiones del articulo
88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto base de licitacién, se hard constar tal
circunstancia en el apartado 4 del Anexo |, motivindolo adecuadamente.

La ejecucién de la obra estd amparada por los créditos existentes en funcién del Plan
Econdmico Financiero aprobado en fecha 24 de diciembre de 2017, asi como el
acuerdo de encargos de las obras incluidas en el Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid para 2008-2011, de 12 de septiembre 2017.

Clausula 5. Organo de contratacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actlia en nombre
y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio marco de 23 de
mayo de 2002, por el que se establecen las Bases que habrdn de regir en los encargos
gue mediante mandato readlice la Comunidad de Madrid a la empresa publica, en
relacién con las obras de interés publico.

El érgano de contratacién de acuerdo con las Instrucciones Internas de Contratacion
serd el Consejo de Administracién o el Gerente, en su caso, sin perjuicio de las
delegaciones que se pudiesen efectuar.

Dicho érgano de contratacién dard a los licitadores un fratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustard su actuacién al principio de transparencia. Igualmente, no
divulgard la informacidn facilitada por los licitadores, que éstos hayan designado
como confidencial.

Clausula 6. Peffil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacién se efectuard a través
del Portal de la Contratacidn Publica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web
institucional de la Comunidad de Madrid:

bt d e~ —rid Org/contratospublic os.

Clausula 7. Duracion del contrato.

El plazo méximo de duracidn del contrato, asi como las recepciones parciales, en su
¢ o, fijados 1el _ itado 16 ¢ Anexo | y en el Pliego Prescripciol
Técnicas del Proyecto.

El plazo podrd ser prorrogado a los efectos previstos en la cldusula 42 del presente
pliego.

Seerestind Andra, frcroen o Rt Moyoonsd e Aedud Tomn sed dol Db de S

Sded b e Seoeik
Plaing 3 de 64






pcald, 21 OBRAS DE -

28014 Madrid P 2 -

Teléfonos: 915 240 436 fhtgd NAATRID =828
: e ——r—

Fax: 915240437 Gestion de Obras e Infraestructuras

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos lll, IV y V al presente pliego.

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o
en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones PUblicas en los
términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y
ante OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando se
trate de certificados de avales o de certificados de seguro de caucién. Si la garantia
se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso
que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su constitucién,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los érganos de contratacién al
mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacidn del contrato,
acordandose su devolucién en dicha adjudicacién. Serd incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposicidn antes de la adjudicacién, o no
formalicen el contrato por causas imputables al adjudicatario, siendo de aplicacién
lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP o norma que en futuro lo sustituya.

El reconocimiento del licitador de un error en su proposicién o inconsistencia que la
haga inviable, tendrd la consideracién de retfirada injustificada de la proposicidn.

El adjudicatario podrd optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia
provisional a la definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacién. Para el que
resulte adjudicatario responderd también del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la cldusula 17.

Clausula 11. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio
de licitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y
80 del RGLCAP o normas que en el futuro los sustituyan.

En el Portal de Contratacidn Publica de la Comunidad de Madrid (http://
madrid.org/contfratospublicos) se ofrec & lainformaciédn  ativa a la convocatoria
de licitacién ¢ este contrato, incluyendo los pliegos de condiciones administrativas
particulares y documentacién comg  nentaria, 1 su caso.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberdn remitirse a ia direccidén
indicada en el anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposicién del
envio en la oficina de correos y anunciar al érgano de contratacién la remisién de la
oferta mediante fax o telegrama en el que se consigne la referencia del concurso,
su fitulo completo y la denominacidn juridica o razén social del licitador.
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El fax o telegrama deberd haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en
el anuncio publicado.

A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha y hora
senalada para la admisidn de proposiciones, se admitird como medio de prueba,
que en el fax o telegrama se haga referencia al nimero del certificado del envio
hecho por correo.

Las proposiciones que lleguen fuera del plazo de diez dias naturales siguientes al de
final del plazo de recepcidn, se excluirdn en todo caso.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicidn. Tampoco podrd
suscribir ninguna proposicidén en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individuaimente o figurar en mds de una unién temporal. La contravencidén de estas
prohibiciones dard lugar a la inadmisidén de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacidén
incondicional del clausulado de este pliego. y del de Prescripciones Técnicas
(Proyecto) que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna.

No podrdn concurrir a la licitacidn las empresas que hayan participado en la
elaboracidén de las especificaciones técnicas de la presente contratacidn, siempre
que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras.

Clausula 12. Licitacion electrénica

Se admitird la utilizacidn de medios y soportes electrdnicos, informaticos y telemdaticos
en la presentacidn de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A. y los interesados si asi se indica en el apartado 12 del Anexo |.

En el mismo apartado se indica el portal informdatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Clausula 13. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentardn redactadas 1  gua castellana, o traducidas
oficialimente a esta lengua, y constardn de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno
de ellos el nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el
nombre y apellidos del licitador o razdén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF, En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que
contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA", que inclurd una
Declaracién responsable, segin el modelo fijado en el Anexo Il, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con el
sector publico y los requisitos establecidos en el presente Pliego, la que
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sustituird a la aportacién inicial de la documentacién establecida en los
siguientes apartados.

En el caso de L., la Declaracién Responsable det ap tarse firmada
por cada una de las empresas integrantes de la UTE.

En todo caso, se incluird, junto con la mencionada Declaracién Responsable,
la siguiente documentacion:

¢ Bastanteo de poderes, conforme al apartado 2.- 6 9.- de esta cldusula.

o Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla frabgjadores con discapacidad, conforme al apartado 4.- de
esta cldusula.

e En caso de UTE, el escrito de compromiso solidario de constituirse en
caso de resultar adjudicatario, conforme al apartado 7.- de esta
clausula.

e Documentaciéon relativa a la preferencia en la adjudicacién,
conforme al apartado 10.- de esta cldusula.

e Garantia provisional, conforme al apartado 11.- de esta cldusula.

e Declaracién de pertenencia o no al grupo empresarial, conforme al
apartado 12.- de esta cldusula.

e Declaracién responsable del compromiso de adscribir los medios
personales o materiales fijados, en su caso, en el apartado 8.3 del
Anexo l.

e Cerificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecuciéon de la obra objeto del contfrato, expedido por los técnicos
responsables del contrato designados por OBRAS DE MADRID,
conforme al apartado 14.- de esta cldusula.

e Designacién de fax y correo electrénico a efectos de notfificaciones.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd acreditar ante
el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacidn del contrato, la posesién
y validez del resto de documentaciéon administrativa que se relaciona en esta
clausula. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar serd el de finalizacién del plazo para
la presentacién de proposiciones.

1.- Capacidad de obrar

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucién, estatutos o
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acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como
el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el carGcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberdn
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentaciéon de la proposicidn.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el cardc de
auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles ¢  Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios ¢ Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, la capacidad de obrar se acreditard mediante su
inscripcién en un registro profesional © comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentacién de las
certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP o norma que el futuro
lo sustituya, para los contratos de obras.

Tendrén capacidad para contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para redlizar la prestacién
de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia
a una determinada organizacién para poder realizar la prestacién de que se
frate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Misién Diplomdatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditaciéon porla empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actdan con
habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Iguaimente deberdn acompanar informe de la Misidn Diplomdtica
Permanente de Espana o de la Secretaria Gene ~ de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Pdblica de la Organizc 5n
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere
el articulo 55.1 del TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espanag, con
designacidn de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estan inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacién empresarial o
pro sional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo
requerido en el apartado 9 del Anexo |, salvo que se aporte certificacion de
clasificacidn en el que conste dicha habilitacidn.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poc

acreditativo de su representacién declarado bastante por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia
compulsada. Igualmente deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion. Si el
documento acreditativo de la representacidn contuviese delegacidn
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Pdblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encueni
sujeta a tasqa, debiendo autoliquidarse por el interesado ene  omento de su
formulacion.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con el Sector Piblico, de estar al cormriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, de que el empresario, si se tratare de persona fisica, o la
empresa, sus administradores y representantes, si se tratare de persona juridica,
asi como el firmante de la proposicidn, no estdn incursos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar senaladas 1 el articulo
60.1 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley
14/1995, de 21 de abri, de Incompatibiidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta
declaracién comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la
~ >munidad de Madrid.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo VI al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo
sefalado en la cldausula 38 del presente pliego “Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vi¢ cia del
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contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresq, si esta alcanza un ndmero de 50 o mas trabajadores y
el contratista esté sujeto a tal obligacién, de act  do con el arficulo 38.1, de
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvdlidos, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaraciéon se hard constar, ademds, que
asume igualmente la obligacidén de acreditar ante OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

5.- Solvencia econdémicaq, financiera y técnica o clasificacion.

En el apartado 8 del Anexo | se especificardn los© minos y los i ios
mediante los que los licitadores deberdn acreditar su solvencia econémica,
financiera y técnica. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccidn en funcién de los medios de acreditacién de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podrd basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que ¢ nuestre que, para la
ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

6.-  Adscripcion de medios.

Debera aportarse, en caso de indicarse en el apartado 8.3 del Anexo |, una
declaracién responsable del representante legal de la empresa o persona
fisica, en la que se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, o que
especifique los nombres y la cudlificacidn profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacidn, conforme se haga constar en el citado apartado.

7.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal
frente a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de comprc.. .50
solidario en el que se indicardn: l1os nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncidn del
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
dnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberd
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econémica y financiera y
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse
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clasificacién, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido en
los arficulos 51 y 52 del RGLCAP o norma que en el futuro lo sustituya.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, exiranjeros no comunitarios o© extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacidbn como
contratistas de obras y los Ultimos, su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el confrato se adjudicase a una unién temporal ¢
empresarios, ésta acreditard su constitucidén en escritura publica, asi como el
CIF asignado a dicha unidén antes de la formalizacidn del contrato. La duracién
de la unién serd coincidente con la del contrato, hastasu  dincidn.

8.- Jurisdicciéon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la
jurisdiccidén de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles.

9.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la
presentacién en las convocatorias de contratacién de la documentacién
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba
en contrario, de las condiciones de apftitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacién, habllitacién profesional
o empresarial, solvencia econdmica y financiera y clasificaciéon, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contfratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustiftuyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico deberdn presentar en la licitacién una
declaracién responsable sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo,
seguin el modelo que figura como Anexo VIII. Si se hubiese producido
variacién en las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado se
hard mencidn expresa en la citada declaracidn, uniendo la documentacion
correspondiente.
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Los érganos de contratacidn podrdn en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

10.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacién.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segdn lo previsto en la clausula
17 del presente pliego, podrd presentarse en este sobre la siguiente
documentacién:

- Contratos de trabagjo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social de
los trabajadores con discapacidad.

11.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el
importe senalado en el apartado 10 del Anexo |, de conformidad con las
condiciones y requisitos establecidos en la cldusula 11 del presente pliego.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, los licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacidén
aportada, sin que sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su
constitucidn, sustituyéndose su presentaciéon por el acceso de los érganos de
contratacién al mismo por medios electrénicos, conforme a lo previsto en la
cldusula 11 del presente pliego.

12.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, deberan presentar declaracién en la que
hagan constar esta condicién de conformidad con el Anexo IX.

También deberan presentar declaracidén explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones,
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

13.- [ :umentacion administrativa relativa a los sutk ntrc  as a
emplear en la obra.

En todo caso se presentard una declaracién de la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, senalando su importe y porcentgje.

En caso de integrarse Ia solvencia con medios externos, a los efectos del art,
63 del TRLCSP, se requerird carta de compromiso de la entidad empresarial
que preste su solvencia profesional o técnicay la documentacién acreditativa
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de la posesidn de la misma, de manera que demuestre que dispone
efectivamente de la solvencia solicitada en la licitacion.

14.- Cerlificado de haber redlizado la visita obligatoria al lugar de
ejecug:ién de la obra objeto del contrato, expedido por OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores deberdn efectuar una visita obligatoria al lugar de ejecucién de
la obra con el fin de que puedan conocer las caracteristicas y el estado del
mismo y comprobar su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el Proyecto, antes de presentar su oferta.

Dicha visita debera redlizarse por un representante o apoderado del licitador,
o un jefe de obra o técnico cudlificado inch 1o en el personal del licitador y
previamente autorizado por este, en presencia del técnico comg te de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., a cuyo
efecto se extenderd el correspondiente Certificado que serd firmado por
ambas partes.

En el perfil del contratante de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el Portal de Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, se informard de la fecha fijada, direccidn y persona
de contacto para la redlizacién de la visita conjunta a la zona objeto de la
obra.

La no redlizacidn de esta visita en la fecha sefadlada y por tanto, la no
aportacién del correspondiente Certificado se considerard como un defecto
no subsanable que excluird al licitador de la convocatoria.

B) SOBRE N° 2. "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicidn econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en
el Anexo X al presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el érgano de
contratacién estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese
¢ laba imponible, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd
desechadaq, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisidén de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

No ser@ admitida ninguna proposicidn que no esté debidamente firmada por el
represen te legal acreditado en la licitacién, considerdndose su falta de f.....aun
defecto insubsanable.

En la proposicidn deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Adadido que deba ser repercutido.

Clausula 14. Mesa de contratacion.
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Conforme a las Instrucciones Internas de Contrataciéon de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. se constituird una Mesa de
Contratacién cuya composiciéon y funcionamiento se regirdn por lo dispuesto en
dichas Instrucciones Internas de Contratacién.

Clausula 15. Cadlificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
criterios de adjudicacién y apertura de proposiciones.

La Mesa de Contratacién estard asistida para la calificaciéon de la documentacidn,
administrativa presentada por los licitadores, por la Asesoria Juridica de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.; A estos efectos, con cardcter
previo, dicha Asesoria procederd a la apertura del sobre que contiene Ila
documentacién administrativa para andlizar y comprobar que la documentacion
presentada por los licitadores se gjusta a lo requerido en este Pliego.

Una vez analizada dicha documentacién, la Asesoria Juridica informard del resultado
de dicho andlisis a la Mesa de Contratacidn y ésta lo confirmard o rectificard y, en
caso de constatarse defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax, correo electrénico, o
cualquier ofro medio que permita tener constancia de su recepcidn por el
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion,
concediéndose un plazo de cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan
o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Transcurrido dicho plazo la Mesa de Contrataciéon se reunird para declarar los
licitadores admitidos y los excluidos de la licitacién por defectos u omisiones en la
documentacién administrativa. Seguidamente, en acto publico la Mesa abrird el
sobre nimero 2. “Proposicion Econdmica,” de las empresas admitidas, dando lectura
a las proposiciones.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, conforme a los criterios contemplados en la Clausula 8 F) de las
Instrucciones Internas de Contratacién aprobadas por el Consejo de Administracion
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de
junio de 2014, se redlizard la tramitacién prevista en dicha cldusula.

Clausula 16. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de
adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

Una vez que la Mesa de Contrataciéon, conforme a los informes técnicos pertinen
en su caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventgjosa
requerir@ al licitador que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias
hdabiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente los documentos que se indican a contfinuacion:

1. El resto de documentaciébn administrativa previamente sustituida por la
Declaracién Responsable (Anexo V) presentada por el licitador en el Sobre n° 1 de
acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 11 de este Pliego.
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cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaracién responsable.

4, Asimismo, se presentard la documentacidén acreditativa de la constitucién de
la garantia definitiva, conforme a lo establecido er 1 Cldusula 15 de este Pliego.

5. Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa
se comprometié a la contratacién de personas en situacidn de exclusidn social,
deberd presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditativos de dicha situacidon, contratos de trabagjo y documentos de cotizacidn
a la Seguridad Social.

La Asesoria Juridica de OBRAS DE MADRID anadlizard, cuando proceda, la
documentacién aportada y, si observa defectos u omisiones subsanables, se lo
comunicard al interesado a tfravés de telefax, correo electrénico o cualquier otro
medio que permita tener constancia de su recepcidn por el interesado, de la fecha
en que se reciba y del contenido de la comunicacidén, concediéndose un plazo no
superior a cinco dias natura para qu licitador los corrija o subsane o para qt
presente aclaraciones o0 documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la
subsanqg, en su caso, o si del examen de |la aportada se comprueba que no cumple
los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha refirado su oferta y
gue haimposibilitado la adjudicacidn del contrato a su favor, incurriendo, en su caso,
en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP.
En estos supuestos la Mesa de Contratacién propondra al Organo de Contratacion
la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su capacidad para contratar con
OBRAS DE MADRID. :STION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mediante la
presentacidon de la documentacidn correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, Ia Mesa elevard las ofertas
con el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio mds bagjo,
al érgano de contratacion.

La propuesta de adjudicacidn de la Mesa de Contratacién no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacién, el Organo de Contratacién renunciase a la celebracion
del contfrato o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida
justificacién de su valoraciéon econdmica.

CAPiTULO Il )
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.
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El Organo de Contratacién adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la oferta econdmicamente mdas ventajosa, mediante la aplicacién de los
criterios objetivos establecidos en el apartado 8 del Anexo |, © de forma motivada,
declarard desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicidn admisible de
acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacidén o éstas sean irregulares,
inadecuadas o inaceptables.

La adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del confratante de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y se notificara al adjudicatario
y al resto de los licitadores, en los términos previstos en la Cldusula 8.1 de las
Instrucciones Internas de Contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Si se presentasen dos © mds proposiciones iguales que resultasen lasde p io
mas bagjo, tendrd preferencia en la adjudicacidn la proposicidn presentada por
aquella empresa, que, sin estar sujeta a la obligacién a que se refiere la cldusula 37
del presente pliego “"Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla tfrabajadores con discapacidad”, hayajustificado en el momento
de acreditar su solvencia técnica tener en su plantilla un ndmero de trabagjadores
con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de aplicacién de esa circunstancia
los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabgjo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mds
ventgjosa acreditan tener relacidén laboral con personas con discapacidad en un
porcentgje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulacién del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos © mds empresas una vez tenida en cuenta las
circunstancias anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

Clausula 18. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mdas ventajosa estara
obligado a constituir, a disposicidon del érgano de contratacién una garantia
definitiva. Su cuantia serdigual al 5 por 100 del importe de adjudicacidén del contrato,
LLV.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del Anexo I. La constitucidn de
esta garantia deberd efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias hdbiles,
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. En todo caso, la garantia
definitiva responderd de los conceptos a que se refiere la Clausula 8 E) de la
Instrucciones Internas de Confratacion, de los gastos ocasionados a OBRAS DE
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Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, el contfratistac  serdpre:  tar
un informe sob el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotografico de
la situacidn fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de veinte dias desde la fecha de fo....Jlizacién de ¢ _1é|,
director de la obra procederd en presencia del responsable del contrato designado
por OBRAS DE MADRID y el contratista a la comprobacidon del replanteo hecho
previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su representacion
legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por fodos
los intervinientes.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd
ordenar la comprobacién del replanteo a partir del dia sigu e a la formalizacién
del contrato.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato, pudiendo
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. optar por la
resolucién del mismo o por la imposicion de penalidades a razdén de 100  iros por
cada dia gue hubiese pasado desde el iniciaimente previsto para la firma del acta
de comprobacién del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucidn desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otfras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucidén de la obrq, la direccidn, consideradas tales
observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo
en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se podrdn iniciar las obras con la
disponibilidad parcial del terreno imprescindible para ello. Sin embargo, la
ocupacién efectiva de aquelios deberd ir precedida de la formalizacidén del acta de
ocupacion.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los parrafos anteriores o el responsable del contrato o el director de la obrq,
considere necesaria la modificacidn de las obras proyectadas, quedard suspendida
la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., que resolverd lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd
redactar en un periodo de quince dias, una estimacién razonada del importe de
dichas modificaciones. Si el érgano de contratacién decide la modificacidon del
proyecto, se podrd acordar por la Direccidn facultativa, la suspensidn temporal, total




Alals, 21 OBRAS DE

28014 Madrid -
Teléfonos: 915 240 436 il \NA ANPRIND
Fax: 915 240 437 —m 1

stiur ue Luras B HaESuuLILas

o parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no
afecte a dicha modificacién.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedard suspendida la iniciacidn de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, OBRAS DE MADRID dictard la
resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucidn empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la
notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si ajuicio de-OBRAS
DE MADRID tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién
de las obras ni, en consecuenciq, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se
produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el érgano de contratacion
podrd acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicacion, sin
perjuicio de cuanto proceda en |o referente al acta de comprobacidn del replanteo.

El acta de comprobacidn del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 23. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun procedaq, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccidn, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud
en el trabagjo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcidén de su propio sistema
de ejecucioén de la obra.

El contratista, para la redaccién del Plan de Seguridad dispondrd de un plazo de 15
dias contados a partir de la fecha de formalizacion del contrato. Emitido el
correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad se dispondrd de un plazo
complementario de 5 dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma
que pueda estar aprobado por OBRAS DE MADRID antes del inicio ¢ la obra. Si
durante el transcurso de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a
modificaciones sustanciales de ese Plan, deberd redactarse uno nuevo recogiendo
las especiales circunstancias y tramitarse en un plazo méximo de 15 dias.

El plan de seguridad y salud det & ser aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidn
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicidn adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en
materia ¢ coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccidon (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacién se anotard la persona responsable de la coordinacién de seguridad
y salud en la fase de ejecucidn de la obra, asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el
confratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestiéon
de los residuos de construccidn y demoilicién. El contratista elaborard un plan que
reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la
gestiéon de los residuos de la construccidn y demolicidén que se vayan a producir 1
la obra.

El plan de gestidn de residuos, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de Ia obra.

En todo caso, respecto del plan de gestidn de residuos se estard a lo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada
para la ejecucién de la obra.

Clausula 24. Programa de trabgjo y proyecto de constfruccion de variantes o mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacidn
del contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el programa para su redlizacién, que previamente
¢ Herd haber sido conformado por la Direccidn Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La falta de presentacién del programa de trabagjo o su actuadlizacién y puesta al dia
serd causa de resolucién del contrato.
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Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de |la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incurn._ imiento de estas, como justificante de las medidas que como con  cuencia
de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucién del contrato; su extravio o
desaparicidon serdn considerados como prueba de que las ordenes en él
comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcidn definitiva. Durante este tiempo estard a disposicién ¢ la direccidn, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y afirmar, alos efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacién de tales inscripciones por la direccidén con
su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcidn, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podra ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre
acceso a todos los puntos de trabagjo y alimacenes de materiales destinados a las
obras para su previo reconocimiento.

La direccidén de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el arficulo 8.1 de la LRSSC.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se redlizardn los replanteos parcic  que la direccién de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la

existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
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del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacidn. En caso
conftrario, la direccidn certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del p upuesto de
adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de pruebas, ensayos y
andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que
por estas operaciones se originen, en los términos expuesto en la Clausula 37 del
presente pliego.

La direccidén podrd ordenar, con cardcter de urgenciaq, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos o fuerza
mayor.

El contratista deberd ejecutar tales trabagjos sin perjuicio de que, en su caso, la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes ala ejecucidén de los trabagjos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecu conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccidn e inspeccidn de la obra.

Clausula 27. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucidn de las obras serd el que figura en el apartado 16 del Anexo |
del presente pliego o el que se exprese en la oferta del adjudicatario, si este hubiese
propuesto uno menor, siendo los plazos parciales los que se fijlen como tales en la
aprobacidén del programa de trabajo.

Ser& obligacién del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
mdaximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacidn de replanteo.

El cédmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y la Direccién Facultativa, autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidén del programa de trabagjo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contfrato
a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los frabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Si a juicio de la Direccidn
facultativa no se readlizasen las obras con la debida celeridad o no reunieren las
condiciones necesarias a toda buena construccidén, se hardn al contratista las
observaciones correspondientes y si no fueran atendidas serdn motivo suficiente para
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vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles
de gjecucién separada.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion
podrd dar lugar a la imposicidn al contratista ¢ una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sob
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC), y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccidon
1109/2007).

El contratista deberd remitr a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., cuando éste lo solicite, relacidn detadllada de agu  os
subcontratistas © suministradores que participen en el confrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condicior ¢ subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en |las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacidn. El incumplimiento de estas obligacior
permitird la imposicidén de las pendlidades que a tal efecto se especifiquen en al
apartado17 del Anexo | del presente pliego.

Clausula 34. Abonos, mediciones y valoracion.

Sdlo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del di  >tor de la obra, sin
que se pueda reclamar por obras redlizadas y no previstas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcidn de los precios.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obrq,
pudiendo el contratista presenciar la realizacidn de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el confratfista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidn pueda redlizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratistq,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la obra, sobre el
particular,




Alcal4, 21

28014 Madrid *k k&
Teléfonos: 915 240 436 * XK
Fax: 915 240 437

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por el director de la obra se procederd a la valoracidén de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que procedaq, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentgjes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacién vy la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién,
obteniendo asi la  acidén valorada mensual, que dard lugar a la certificaciéon
mensual, laque: p entard en el Registro de OBRAS DE MADRID en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demoraen e ago por plazo superior a freinta
dias devengard a favor del contratista los intereses ¢ demora y la inc  nnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la gue se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se aprobard en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcidn y a cuenta de la liquidacién del contrato.

El precio serd abonado dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacidén de la
certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La aprobacidn de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias apartirde la  :ha
de las mismas, siempre que se haya presentado la correspondiente certificacion ¢
el Registro de OBRAS DE MADRID con la firma del contratista dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente al mes certificado, conformada por el Responsable
del Contrato de OBRAS DE MADRID.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total
de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas
en el oroyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciaimente de ellas, los precios
de ar cacidn de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
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En el modelo de proposicidn econdmicaqu  figura como anexo del presente pliego
se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

Clausula 40. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del arficulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir 1o
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitectdnicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 156 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con inc dencia de
sus limitaciones.

CAPITULO V
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 41. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirdn, por el
contratista, a su situacién inicial antes de la recepcidn de las mismas.

El contratista, con una antelacién de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacidén o ejecucidn del contrato,
a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 42. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obrq, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidén de la misma, en la que participard el contratistq, un
representante de la Intervencidn de la Comunidad de Madrid, un representante de
la Direccidén General de Administraciéon Local, y un representante de OBRAS DE
MADRID, asi como los miembros de la Direccidn Facultativa y los responsables del
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo alas prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes
a la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de ellos, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de la obra fijard la
fecha para el inicio de la medicidn general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.
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En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos.
En el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales
aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidacién se entregardn en soporte informdtico, de la siguiente
manera:

o Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Medicior vy Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

Clausula 44. Piazo de garantia y liquidacion.

El plc » de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego. En el supuesto de que
hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, a su costa, de la conservacidn y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra. Si, a
juicio de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
descuidase la conservacidn y diere lugar a que peligre la obraq, se gjecutardn por ella
misma y a costa del contratista los frabajos necesarios para evitar el dano.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantiq, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucidén o cancelacién de
la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratfista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantiq, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra
y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidén de las realmente ejecutadas,
notificGndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a
partir de la contestacidn del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.
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Clausula 45. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y franscurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 24 del Anexo | del presente pliego, se dictard
acuerdo de devolucién ¢  aquélla o de cancelacién del aval.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepcior ; parciales, se estard alo
indicado en el apartado 16 de Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacién
parcial de la garantia.

Clausula 46. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y/o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras,
una vez recepcionada la obra objeto del contrato por el Ayuntamiento destinatario
podrdn hacerse valer frente al contratista, indistintamente por OBRAS DE MADRID o
por el Ayuntamiento beneficiario que los haya detectado, quien podrd, después de
comunicar la incidencia a OBRAS DE MADRID, solicitar directc. .. a2nte del contratista
su reparacioén, sustitucién o adecuacién pertinentes, sin perjuicio de que si fuese
menester ejecutar la garantia definitiva, por no atender estos requerimientos, serd
OBRAS DE MADRID quien solicite la ejecucidén de dicha garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderd éste de los danos y perjuicios durante el término de quince
anos a contar desde la recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 47. Resolucion ¢ contrato.
Son causas de resolucion del contrato las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién

de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

—_

La declaracidén de concurso o de insolvencia en cualquier ofro procedimiento.
2. El mutuo acuerdo entre la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. y el contratista.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La falta de pago por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en el plazo de ocho meses.

5. La demora en la comprobacidén del replanteo.

6. La suspensidn de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o
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7. Eldesistimiento o la suspensidn de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.

Lar dida sobrevenida de los requisitos para contfratar con la Administracién

El incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratacidn, sin

perjuicio de las penalidades, que, en su caso, se puedan imponer, conforme

a lo establecido en la cldusula 29,

10. La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccién de OBRAS DE
MADRID. GESTION .. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

11. La manifiesta incompetencia en la ejecucidn de las obras apreciada de forma
motivada por OBRAS DE MADRID.

12. La imposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés
pUblico de continuarse ejecutando la prestacidn en esos té€rminos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme alo dispuesto en el titulo V del Libro
| y en este Pliego.

13. El incumplimiento de la obligacidn del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo pulblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que fenga conocim o con
ocasidn del mismo.

14. El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1
de dicha Ley.

15. Lac¢ nora en el cumplimiento de los plazos parciales cuando haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

16. Lafalta de presentacion del programa de trabagjo o su actuadlizacién, y puesta
al dia cuando se modifiquen las condiciones contractuales.

17. Asi como el incumplimiento de cualquier otra obligacién p rsta
presente Pliego.

0 >

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., los
danos y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hard efectiva sobre la garantia,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en o que se
refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Aplicacién de Igs ¢~~~ de resoluciéon:

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante el siguiente procedimiento:

a) Informe del responsable técnico del contrato.

a) Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido aretrasos en la constitucién
de la garantia o en la ejecucién del servicio.

b) Propuesta del érgano de contratacion.

¢) Audiencia al contratista por el plazo de diez dias naturales, en el caso de
propuesta de oficio.
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
TiTuLO:
1.- Definicion del objeto del contrato:

Socindit

OBRA DE CONSTRUCCION DE PISCINAS, EN EL BOALO (MADRID)
Expediente: CA/0811.023.09/02/0
CPV: 45212212-5

Situacién:
EL BOALO (Madrid)

()rgano contratante:
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Presupuesto base de licitacion:
Tipo de presupuesto: Cuantia determinadaq, por precios unitarios

Base imponible: 311.995,46 euros
Importe del IL.V.A.: 65.519,05 euros
Importe total: 377.514,51 euros

Valor estimado del contrato (art.88 TRLCSP): 311.995,46 euros

Anualidad Importe
2018 377.514,51 euros

Sistema de retribucion:
Mediante precios unitarios y mediciones

Contrato sujeto a regulacién amonizada: (Si)/(NO)
NO

Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacién: ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterio precio. En caso de ofertas anormales o desproporcionadas se estard
lo establecido en las Instrucciones Internas de Confratacidon de OBRAS DE
MADRID, vigentes en el momento de la licitacién.

Solvencia econémicaq, financiera y técnica.

8.1 - Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
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1. Clasificacién del contratista
Grupo C Subgrupo 2 Categoria 3

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido
por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda, el
cual se complementard con declaracién de vigencia de la misma.

2. Sisterna de Aseguramiento de la Calidad segudn la norma ISO 9001 vy
Sisterna de Gestidn Medioambiental seguan la norma ISO 14001.

Se acreditardn mediante la presentacidn de las Certificaciones ISO 9001 € O
14001, respectivamente.

Para el caso de UTE, deberan disponer de las citadas cerlificaciones, la« presa
que tenga una participaciéon minima en la unién temporal del 50 por 100.

Las empresas que presenten la clasificaciéon exigida para el presente contrato,
no necesitardn acreditar la solvencia econdmica y financiera y técnica con los
medios que se definen a continuacién.

3. Empresas sin clasificacion: Mismos requisitos que los exigidos para las empresas
no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

8.2- Empresas extranjeras no comunitarias sin clasificacion y empresas no
espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea.

Acreditacion de la solvencia econdédmica y financiera:

Atict '~ 7 A~ TRL/ACR ~n~t~olg ¢) Declaracién sobre el volumen de negocios
en el dmbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a
los dos dltimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de la
referencia de dicho volumen de negocios.

Se deberd acreditar un volumen de negocios de al menos una vez y media el
valor estimado del contfrato en el Ultimo ejercicio.
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Asegurados:

Ademds del contratista principal, tfendrdn condicidn de asegurados todas las
subcontratas intervinientes en la obra y a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAEL  <=JCTURAS, S.A. y COMUNIDAD DE MADRID.

15.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

El adjudicatario deberd suscribir un seguro todo riesgo construccidn con una
duracién igual al periodo de ejecucidén de la obray con un capitala  jurado  ial
al importe de ejecucién material de la misma, (aunque si durante la ejecucidén de la
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrén que nofificarse al
Asegurador para actualizar la pdliza correspondiente), con las siguientes
caracteristicas:

e Todo riesgo danos materiales con robo.

o Quedard asegurado el conjunto de los trabajos permanentes y temporales
a redlizar, incluyendo las obras auxiliares, asi como los materiales,
oprovisiondmien’ros y acopios.

. Magquinaria de ia obra

. Equipo de construccidn

o Pérdidas consecuenciales.

o Gastos a bienes preexistentes y/o adyacentes, con un capital asegurado
de un importe minimo del 50 % del importe de adjudicacién, IVA incluido
€

o Gastos de remocidén y demolicién.

o Huelga, motin y conmocidn civil.

) Errores de diseno.

o Periodo de mantenimiento amplio (12 meses )

e  Cldausula de cesidn de derechos a favor de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A.U y COMUNIDAD DE M/..rID

Momento de enfrega de las pdlizas: previamente a la formalizacidn del contrato,
debiendo ser aceptadas por el drgano de contratacion.

16.- Plazo de ejecucion.
Total: 6 MESES
[ cior  oarcic  :NO

17.- Pendlidades.
Por demora o incumplimiento de los plazos del programa de trabgjo: 0,75 euros
por cada 1.000 euros de precio del contfrato, al dia.
Por incumplimiento de la obligacién requerimiento de documentacion referente
a los subcontratistas o suministradores: Un 10 por 100 del importe subcontratado.
Por incumplim o del pago en plazo a subcontratistas o suministradores: un 10
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21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. CIF: S-7800001-E. Caile de Alcald, n°® 21 - 4°
plata. CP 28014. Madrid.

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd . ore  ~dible la exactitud en su
importe, asi como haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y
con el CIF $-7800001-E. La falta de exactitud 1 importe de la factura o la falta
de vigencia del certificado 01C una vez presentado (12 meses), equivaldrd a la
no presentacion de las facturas e impedird su pago. En cualquiera de estos casos,
los plazos de pago indicados, no comenzardn a contar sino desde la correccidn
de la factura o de presentacién del modelo 01C en vigor.

Abmman ~ ~niamd~ s ar SBEIACIONES preparatorias:
Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO

Por instalaciones y equipos: NO
Importe de la garantia: No procede
Condiciones:

Revisién de precios.
Procede: No procede
Férmula/s polinc .. .za/s:

Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
4.000 euros

Infc....acion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:

Aquellos datos a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecucién del
contrato.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter
confidencial de la informacioén: 5 anos.

Plazo de garantia: Un ario.

Responsable del contrato:

Funciones:

- Supervisar la correcta ejecucidén del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias que aseguren la
correcta ejecucién del contrato supervisado, dentro de las facultades que se
le hayan atribuido.

- Representar a la Consejera Delegada en obra.
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- Coordinar los trabajos de los agentes intervinientes en la obra.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHAY FIRMA
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIE...O
CONVOCADO POR OBRAS DE MADRID, PARA LA ADJUDICACION DEL CON 'ATO DE

OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE
D/DRG i ., con DNI/NEE .........c..eevve. en
nombre propio 0 en representacion de 1A eMPresa ... ,
ConCIFN®..ccoiviiiiininnn, eNCAliIdA e ...
DECLARA:

l- Que la citada sociedad cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Sector Pdblico y de los requisitos previos necesarios para participar en
el procedimiento convocado por OBRAS DE MADRID para la adjudicacién del contrato
de obra de ejecucidon del proyecto de ™............coiiiniinn, “ establecidos en la
Clausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

Il.- Que la presente Declaracidon responsable sustituye a la aportacién inicial de la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos
necesarios indicada en la Cldausula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Parficulares y que de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicacion se
acreditard ante el érgano de contratacidon de OBRAS DE MADRID, previamente a la
adjudicacidn, la posesidn y validez de la referida documentacion, en el plazo y forma
establecidos en la Cldausula 17 del citado Pliego.

lll.- Que la citada entidad se compromete en todo caso a aportar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos previos necesarios
indicada en la Clausula 13 del Pliego de Cldusulas Partficulares en cualgquier momento
anterior a la adopcidén de la propuesta de adjudicacién, previo requerimiento del
oérgano de contratacién de OBRAS DE MADRID.

IV.- Que esta Declaracion se presenta de conformidad con lo dispuesto en la Clausula
13 del Pliego de Clausulas Particulares.

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID

Nota: Esta declaracidén responsable es de presentacion obligatoria en cada licitacion,
dentro del sobre n° 1 *“Documentacién Administrativa”
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

Laentidad........cocovvviiiiiniiiinnnn, (razoén social de la entidad de crédito o sociedad
de garantia reciproca), ClIF.............occoiviininn , con domiciio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) N en la
cdlle/plaza/avenidad...........cccovviiiiiiiiinoe CPoviiiiiiiiinn y en su nombre
(nombre y apellidos de 10s apoderQdos)............iiiiiii .. con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de
poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del Qvalado).........o.coviiviiiviiii ,
NIF/CIF. ..o en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantiQ)..............ccoovciiiininnns para responc  de

las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrafo u obligacién asumida por
el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el
contfrato)..............., ante OBRAS DE MADRID. GESI. I DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. por importe de (en lefra y en

La entidad avalista declara bgjo su responsabilidad que cumple los requisitos
previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pdblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento
de la COMUNIDAD DE MADRID u OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A... con sujecidn a los términos previstos en la legislaciéon de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MAD: ). GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacién o devolucidn de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido ¢ la Ley de Contratos del Sector Pdblicoyleg  tidn complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales
CONNUMETO.....cvviviiereiiirinnnnns

............................... (Lugar y fecha)

................ (Razdén social de la entidaq)

.................. (Firma de los apoderados)
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VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO

Nota: Este documento es de presentacidn ¢ ligatoria en el sobre n° 1
“Documentacién Administrativa”, como garantia provisional.
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