

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA OFERTA ECONÓMICA Y LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 269/2021 PARA “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE OFICINAS EN C/ JOSÉ ABASCAL, 57”.

De conformidad con lo indicado en el Acta S03 de 7 de Abril de 2022, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de acreditación de los valores ofertados para los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas presentada por los licitadores son los siguientes:

➤ **AÑIL SERVICIO INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Edificio dotacional de oficinas y centro de servicios sociales en el solar antiguo Mercado Puerta Bonita, Carabanchel
- Acondicionamiento de la antigua biblioteca biosanitaria (fase 1) para oficinas de la Universidad de Granada
- Reforma de local municipal del edificio feria para escuela oficial de idiomas
- Adaptación de locales a espacios administrativos, almacén y varias aulas en la Universidad de Jaén

- Rehabilitación del Cuarto Real de Santo Domingo en granada para su adaptación a museo y oficina
- Obras de modificación interior de local para uso administrativo y docente en Avda Constitución Granada
- Centro de investigación mente cerebro y comportamiento de Granada (despachos de investigadores, profesores, dirección y administración, así salas de conferencias y laboratorios)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Edificio dotacional de oficinas y centro de servicios sociales en el solar antiguo Mercado Puerta Bonita, Carabanchel
- Acondicionamiento de la antigua biblioteca biosanitaria (fase 1) para oficinas de la Universidad de Granada
- Reforma de local municipal del edificio feria para escuela oficial de idiomas
- Adaptación de locales a espacios administrativos, almacén y varias aulas en la Universidad de Jaén
- Rehabilitación del Cuarto Real de santo domingo en granada para su adaptación a museo y oficina
- Obras de modificación interior de local para uso administrativo y docente en Avda Constitución Granada

- Centro de investigación mente cerebro y comportamiento de granada (despachos de investigadores, profesores, dirección y administración, así salas de conferencias y laboratorios)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ BARROSO NAVA Y CIA, S.A.

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- El título en Arquitectura Técnica del Jefe de Obra presentado no permite leer con nitidez los datos reflejados en el mismo.

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras de emergencia para remediar las consecuencias del incendio ocurrido en el Edificio Macen (serv. de almacén, armería, aulas, oficinas burocráticas: dpto. retribuciones rrhh y asuntos internos) del complejo de guardias jóvenes de Valdemoro. reparación de daños de carácter estructural, daños en tabiquerías e instalaciones sótano desperfectos en carpinterías y fachadas en plantas superiores
- Obras de implantación de oficinas y unidades de reparto en diferentes localizaciones. se adaptan y acondicionan locales según tipología de correos.
- Oficina-centro de reparto de correos en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

- Reforma del centro de tratamiento postal de Barajas.

SE SOLICITA:

1.- Se solicita aportar Título de Arquitectura Técnica del Jefe de Obra que permita una lectura legible de los datos reflejados en el mismo.

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

Asimismo, en las “Obras de emergencia para remediar las consecuencias del incendio ocurrido en el Edificio Macen”, se solicita que se especifique el uso de planta sótano del citado inmueble y una descripción más detallada de las obras de reparación que se realizaron en dicha planta, para poder identificar la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Oficina-centro de reparto de correos en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ **BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras de rehabilitación del “Hospital de San Miguel” para su uso como biblioteca pública y archiv
- Acondicionamiento puntual en Edificio Reina Victoria (Cruz Roja Española)
- Obras de ejecución de la nueva sede de Cruz Roja Española en Córdoba.
- Obras del edificio multifuncional para la dinamización del sector vitivinícola en Bollullos del Condado (Huelva)
- Reforma y acondicionamiento de nave destinada a archivo-almacén de la Dirección Provincial de 8 de Alicante.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**:

- Obras de rehabilitación del “Hospital de San Miguel” para su uso como biblioteca pública y archivo histórico.
- Acondicionamiento puntual en edificio Reina Victoria (Cruz Roja Española)
- Obras de adecuación de la nave para ensayos ferroviarios del Cedex para centro de estudios y experimentación de obras públicas
- Obras de acondicionamiento de la planta sótano del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**.

➤ CEVIAM EPC, S.L.

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**.

1.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**:

- Actuaciones en el Complejo Cibeles
- Obras por defectos de ejecución en edificio de Avenida Ciudad de Barcelona nº 4, Madrid
- Obras de emergencia en Acuartelamiento de Tafalla como consecuencia de las inundaciones del 08/07
- Terminación de obras del nuevo Edificio de Juzgados de Badajoz

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Actuaciones en el complejo Cibeles.
- Obras por defectos de ejecución en edificio de Avenida Ciudad de Barcelona nº 4, Madrid.
- Obras de emergencia en acuartelamiento de Tafalla como consecuencia de las inundaciones del 08/07.
- Terminación de obras del nuevo Edificio de Juzgados de Badajoz.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En la siguiente obra no existe concordancia entre las fechas de inicio y fin, y el periodo de duración de las obras, pues se indica fecha de inicio Noviembre 2019, fecha de fin Diciembre 2021, y periodo de duración de la obra 14 meses:

- Construcción de nueva casa consistorial Ayuntamiento de Tielmes.

2.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**:

- Actuaciones en el complejo Cibeles.
- Reparación conforme a I.T.E. de edificio sito en calle Provisiones 22 de Madrid.
- Obras por defectos de ejecución en edificio de Avenida Ciudad de Barcelona nº 4, Madrid.

3.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**:

- Actuaciones en el complejo Cibeles.
- Reparación conforme a I.T.E. de edificio sito en calle Provisiones 22 de Madrid
- Obras por defectos de ejecución en edificio de Avenida Ciudad de Barcelona nº 4, Madrid
- Obra de estabilización y reparación de fachada, reparación de forjados y estabilización estructural en acuartelamiento de guardia civil en calle Batalla de Salado nº 35, Madrid
- Construcción de nueva casa consistorial Ayuntamiento de Tielmes.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de la obra mencionada (nueva casa consistorial de Tielmes) tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**.

3.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ **DIAZ CUBERO, S.A.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse únicamente el año de comienzo y el de fin:

- Reparaciones y reformas de edif. Adva pz Asdrúbal 6, Cádiz.
- Redacción de proyectos y otros honorarios y ejecución de obra de Reforma del local actual de la oficina comercial principal de Alcobendas (Madrid).
- Obras de adecuación de oficinas para canal de Isabel II, S.A. en edificio Ríos Rosas nº 24.
- Construcción de sede de la of. De empleo de Arahal sita en c/ tapiz nº 1.
- Ejecución material de la obra de reforma de la oficina comercial y Unidad de reparto de Maspalomas (Las Palmas), situado en la calle Tirajana, 7.
- Reforma del edificio de tratamiento automatizado de taco (Santa Cruz de Tenerife), situado en la carretera La Cuesta, 118.
- Obras de adecuación de local destinado a oficina de la Dirección Provincial de Avda en Sevilla.
- Obras de reforma de la casa roja de la estación experimental del Zaidín.
- Redacción de proyecto y ejecución de obra de adaptación del nuevo Local de oficina comercial y U.R. Santiponce (Sevilla).

- Redacción de proyectos y ejecución de obra de reforma del edificio Actual de la oficina comercial, sucursal 13 y unidad de reparto 4 de Sevilla, situado en la calle Jerusalén, 1 c/v a calle Éfeso.
- Construcción de edificio de 3 plantas para oficinas, locales y Apartamentos en calle Madueño de los Aires, 24 en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- Oficinas en la comisaría de policía y en zonas de oficinas y vestuarios En la piscina cubierta de Alcalá de Guadaira.
- Reforma y rehabilitación de edificio de oficinas y locales en Callejuela del Carmen, 10 de Alcalá de Guadaira.
- Adecuación local para oficinas del servicio andaluz de empleo de Sevilla / Sevilla Este.
- Nuevas oficinas para compañías en edificio terminal aeropuerto de Sevilla.
- Rehabilitación de las casas cuartel de la guardia civil en Osuna, Écija y Alcalá de Guadaira.
- Rehabilitación integral del edificio casa cuartel de la guardia civil en Trebujena y restauración fachadas del cuartel g. Civil jerez de la Frontera
- Reforma del edificio de la Admón, de Ayamonte, Huelva.
- Ampliación de local para oficinas, el Coronil (Sevilla).
- Reforma de la oficina de correos y telégrafos en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Redacción de proyectos y otros honorarios y ejecución de obra de Reforma del local actual de la oficina comercial principal de Alcobendas (Madrid).
- Ejecución material de la obra de reforma de la oficina comercial y unidad de reparto de Maspalomas (Las Palmas), situado en la calle Tirajana, 7.
- Reforma del edificio de tratamiento automatizado de taco (Santa Cruz de Tenerife), situado en la carretera La Cuesta, 118.
- Obras de reforma de la casa roja de la estación experimental del Zaidín.
- Redacción de proyecto y ejecución de obra de adaptación del nuevo local de oficina comercial y U.R. Santiponce (Sevilla).

- Redacción de proyectos y ejecución de obra de reforma del edificio actual de la oficina comercial, sucursal 13 y unidad de reparto 4 de Sevilla, situado en la calle Jerusalén, 1 c/v a calle Éfeso
- Construcción de edificio de 3 plantas para oficinas, locales y apartamentos en calle Madueño de los aires, 24 en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- Rehabilitación de las casas cuartel de la guardia civil en osuna, Écija y Alcalá de Guadaira.
- Rehabilitación integral del edificio casa cuartel de la guardia civil en Trebujena y Restauración fachadas del cuartel G. Civil jerez de la Frontera.
- Reforma de la oficina de correos y telégrafos en Chiclana de la frontera (Cádiz).

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse únicamente el año de comienzo y el de fin:

- Reparaciones y reformas de edif. Adva. Pz. Asdrúbal 6, Cádiz.
- Redacción de proyectos y otros honorarios y ejecución de obra de Reforma del local actual de la oficina comercial principal de Alcobendas (Madrid).
- Construcción de sede de la of. De empleo de Arahal sita en c/ Tapiz nº 1.

- Ejecución material de la obra de reforma de la oficina comercial y Unidad de reparto de Maspalomas (Las Palmas), situado en la calle Tirajana, 7.
- Reforma del edificio de tratamiento automatizado de taco (Santa Cruz de Tenerife), situado en la carretera la cuesta, 118.
- Obras de adecuación de local destinado a oficina de la dirección Provincial de Avda. en Sevilla.
- Obras de reforma de la casa roja de la estación experimental del Zaidín.
- Redacción de proyectos y ejecución de obra de reforma del edificio Actual de la oficina comercial, sucursal 13 y unidad de reparto 4 de Sevilla, situado en la calle Jerusalén, 1 c/v a calle Éfeso
- Construcción de edificio de 3 plantas para oficinas, locales y Apartamentos en calle Madueño de los aires, 24 en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- Reforma y rehabilitación de edificio de oficinas y locales en Callejuela del Carmen, 10 de Alcalá de Guadaira
- Adecuación local para oficinas del servicio andaluz de empleo de Sevilla / Sevilla Este
- Nuevas oficinas para compañías en edificio terminal aeropuerto de Sevilla
- Rehabilitación de las casas cuartel de la guardia civil en osuna, Écija y Alcalá de Guadaira.
- Rehabilitación integral del edificio casa cuartel de la guardia civil en Trebujena y restauración fachadas del cuartel g. Civil jerez de la Frontera
- Reforma del edificio de la Admón, de Ayamonte, Huelva
- Ampliación de local para oficinas, el Coronil (Sevilla)
- Reforma de la oficina de correos y telégrafos en Chiclana de la Frontera (Cádiz)
- Remodelación de C.G. armería y sala de visitas acto el copero, Sevilla

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Redacción de proyectos y otros honorarios y ejecución de obra de reforma del local actual de la oficina comercial principal de Alcobendas (Madrid).
- Ejecución material de la obra de reforma de la oficina comercial y unidad de reparto de Maspalomas (las palmas), situado en la calle Tirajana, 7.

- Reforma del edificio de tratamiento automatizado de taco (Santa Cruz de Tenerife), situado en la carretera la cuesta, 118.
- Obras de reforma de la casa roja de la estación experimental del Zaidín.
- Redacción de proyectos y ejecución de obra de reforma del edificio actual de la oficina comercial, sucursal 13 y unidad de reparto 4 de Sevilla, situado en la calle Jerusalén, 1 c/v a calle Éfeso
- Construcción de edificio de 3 plantas para oficinas, locales y apartamentos en calle Madueño de los aires, 24 en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
- Rehabilitación de las casas cuartel de la guardia civil en osuna, Écija y Alcalá de Guadaira
- Rehabilitación integral del edificio casa cuartel de la guardia civil en Trebujena y restauración fachadas del cuartel G.Civil jerez de la frontera.
- Ampliación de local para oficinas, el Coronil (Sevilla).
- Reforma de la oficina de correos y telégrafos en Chiclana de la frontera (Cádiz)
- Remodelación de C.G. armería y sala de visitas, el copero, Sevilla

SE SOLICITA:

- 1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.
- 2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**



EIFPAGE ENERGÍA, S.L.

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de

experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin:

- Centro asistencial para Asepeyo. Calle Enrique Larreta, 10. Madrid.
- Acuerdo marco de acondicionamiento, rehabilitación y demolición de inmuebles pertenecientes al invied en la zona noroeste.
- Reformas de viviendas, oficinas y locales
- Casa de la juventud en Morata de Tajuña, para nuevo arpegio.
- Reforma integral de edificio de oficinas en la calle silva, 19 para el Ministerio de Economía y Hacienda.
- Adecuaciones varias en edificio sito en calle Cinca, 5 para Don Rafael Moneo Vallés, Arquitecto.
- Rehabilitación de centro de atención social a mayores en situación de dependencia “Luca de Tena” en calle Canarias, 19 para el Ayuntamiento de Madrid.
- Edificio de oficinas y garajes “obenque” en calle Julián Camarillo 16- 20 para obenque S.A.
- Rehabilitación integral del edificio de patentes y marcas en calle Panamá,1 para el Ministerio de Economía y Hacienda
- Reforma del edificio de la calle Chile,4 para la ubicación de oficina comercial 85 y unidad de reparto 16 para Correos.
- Edificio de oficinas, viviendas y sede de Volconsa para Volconsa construcción y desarrollo de servicios.
- Edificio industrial y de oficinas Certin 5 en calle Copérnico en Coslada para casli S.A.
- Rehabilitación integral del módulo c-0 de la facultad de ciencias de la universidad autónoma de Madrid para la UAM.
- Adecuación a normativa del edificio a del complejo Torrespaña para RTVE.
- Casa cuartel guardia civil
- Edificio para local comercial y dependencias municipales para la Caja Caminos en Valdemoro, Madrid.
- Nave industrial y oficinas en Marchamalo, Guadalajara
- Reforma y adecuación de oficina para atención a las pymes en calle Castelló 116

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Centro asistencial para Asepeyo. Calle Enrique Larreta, 10. Madrid.
- Acuerdo marco de acondicionamiento, rehabilitación y demolición de inmuebles pertenecientes al Invied en la zona noroeste.
- Reformas de viviendas, oficinas y locales.
- Casa de la juventud en Morata de Tajuña, para Nuevo Arpegio.
- Adecuaciones varias en edificio sito en calle cinco, 5 para Don Rafael Moneo Vallés, Arquitecto.
- Reforma del edificio de la calle Chile, 4 para la ubicación de oficina comercial 85 y unidad de reparto 16 para Correos.
- Adecuación a normativa del edificio a del complejo Torrespaña para RTVE.
- Casa cuartel guardia civil.
- Edificio para local comercial y dependencias municipales para la Caja Caminos en Valdemoro, Madrid.
- Nave industrial y oficinas en Marchamalo, Guadalajara.

SE SOLICITA:

- 1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.
- 2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**.

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**.

- 1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin:
 - Centro de extracción apícola Fonfría Zamora
 - Reforma del módulo de ciencias en la universidad autónoma de Madrid.

- Reforma en el módulo del Ceigram en la Facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Complutense de Madrid.
- Restauración velódromo de San Sebastián de los Reyes y la construcción de un módulo de oficinas y talleres para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**:

Asimismo, deberá aclararse si las instalaciones denominadas “MÓDULOS” se refiere a edificaciones y construcciones fijas o a edificaciones realizadas mediante módulos prefabricados.

- Ejecución de trabajos en el lote 366, acabados oficinas en la construcción de centro logístico en Azuqueca de Henares.
- Ejecución de obra de adaptación de nuevo local para la oficina comercial y unidad de reparto de Argés (Toledo), situado en la av. Toledo, 12.
- Reforma y adecuación de instalaciones en edificio de Asepeyo.
- Centro de extracción apícola Fonfría Zamora.
- Nuevo módulo de aulas para el I.E.S de Griñón.
- Reforma del módulo de ciencias en la Universidad Autónoma de Madrid.
- Reforma en el módulo del Ceigram en la Facultad de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Complutense de Madrid.
- Restauración velódromo de San Sebastián de los Reyes y la construcción de un módulo de oficinas y talleres para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
- Colegio público el Cantizal las Rozas

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo**.

➤ **EMPRESA CONSTRUCTORA EUJCA, S.A.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin:

- Obras de reforma y mejora del edificio sede del parque móvil del estado, sito en la calle cea Bermúdez, nº 5 de Madrid.
- Obras de reforma integral, mejora y mantenimiento de edificio sito en la calle Espoz y Mina, (Centro Histórico Madrid) n.º 1, fase I.
- Obras de reforma y mejora del Edificio Fierro (Edificio BIC), redistribución de espacios y eliminación de barreras arquitectónicas. Instituto Leonés de Cultura.
- Obras de reforma, mejora y mantenimiento de edificios e instalaciones, sito en la calle Goya, n.º 11 de Madrid.
- Obras de reforma y mejora del edificio fierro (Edificio BIC), redistribución de espacios y eliminación de barreras arquitectónicas. Instituto Leonés de Cultura.
- Adecuación local I-54 en centro comercial Monteclaro pozuelo de Alarcón (Madrid).
- Rehabilitación integral de edificio de oficinas c/ Marqués de Urquijo 5 (Madrid).
- Rehabilitación casa de la madera anexa al monasterio del paular Rascafría (Madrid).
- Rehabilitación edificio c/Serrano 28 (Madrid).
- Ampliación casa de Extremadura y Parque Norte Pinto (Madrid)

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras de reforma y mejora del edificio sede del parque móvil del estado, sito en la calle cea Bermúdez, nº 5 de Madrid.

- Obras de reforma y mejora del edificio fierro (edificio BIC), redistribución de espacios y eliminación de barreras arquitectónicas. Instituto Leonés de Cultura.
- Obras de reforma, mejora y mantenimiento de edificios e instalaciones, sito en la calle Goya, n.º 11 de Madrid.
- Adecuación local I-54 en centro comercial Monteclaro pozuelo de Alarcón (Madrid).
- Rehabilitación casa de la madera anexa al Monasterio del Pualar Rascafría (Madrid).
- Rehabilitación edificio c/Serrano 28 (Madrid).
- Ampliación Casa de Extremadura y Parque Norte Pinto (Madrid)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo, o año de comienzo y fin:

- Obras de Reforma y mejora del Edificio Sede del Parque Móvil del estado, en calle Cea Bermudez, 5 de Madrid.
- Obras de Reforma y Mejora de Edificio sito en la calle Espoz y Mina, nº 1, Fase I. Regato, S.L.
- Obras de Reforma, mejora y Mantenimiento, de edificio e Instalaciones, sito en la Calle Goya, nº 11
- Obras de Restauración de Deficiencias en el IES SAN ISIDRO, en Madrid. Consejería de Educación de
- Acondicionamiento del Edificio Fierro (Edificio BIC), Redistribución de Espacios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Instituto Leonés de Cultura. Instituto Leonés de Cultura.

- Construcción de colegio de 3+2+Sum(1ª Fase) en Navalafuente (Madrid). Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
- Obras de Rehabilitación de deficiencias del "IES CIUDAD DE JAEN" en Madrid.- Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
- Obra de rehabilitación del ala oeste de la planta segunda del Edificio Sabatini del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Obras de Remodelación del Centro de Exposiciones ARTE CANAL, en MADRID.- Canal de Isabel II Gestión.
- Acondicionamiento de local para Oficinas de la Agencia Estatal Antidopaje, sito en Plaza Valparaiso, nº 4 de Madrid. Segipsa.
- Obras de Ejecución de particiones correspondientes a las necesidades de distribución de las oficinas y despachos de las consejerías de Administración Pública y Educación y Cultura en los módulos 1,2,4 y 5 del Edificio de Mérida III "Milenio en la Ciudad de Mérida".- Junta de Extremadura.-Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio
- Obras de construcción de un Colegio de 8 Udes. + SUM + Comedor en Villaverde – Madrid- CONSEJERIA DE EDUCACION DE MADRID.
- Obras de Reforma de los Laboratorios y Oficinas del Centro Nacional de Microbiología. Campus de Majadahonda. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.
- Obras de Reforma de la Oficina Comercial del Canal de Isabel II en Majadahonda. CANAL ISABEL II.
- Construcción de Naves y Oficinas en el Puerto de Santa María, Polígono Industrial Las Salinas de Levante, para el Consorcio de la zona Franca de Cádiz.
- Construcción de 7 UDS Primaria y sala Polivalente en el CEIP Arroyo Culebro de Leganes
- Cons. Para edificio de usos múltiples para C.A.P.- en San Lorenzo del Escorial- Madrid- Consej. Educ. Madrid.
- Cons. 9+0 UDS Ed. Infantil en el CEIP Garcilaso de la Vega en Griñón.
- Cons. 9+0 UDS Ed. Infantil 1ª fase en el CEIP ArroyoCulebro de Leganés – Madrid
- Construcción de aulario 9+sum en el Colegio Ana María Matute en Getafe – Madrid
- CEIP TIPO C2 (6+12 UDS) EN VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)
- OBRAS OFICINAS CORREOS GUADALAJARA
- Construcción de un Centro Escolar (6+1 +C+G) en Algeciras
- Obras de rehabilitación del Pabellón nº 13 del Campus de Chamartín.
- Obras de consolidación, acabados interiores e instalaciones del edificio Gran Ecuatorial del Real Observatorio de Madrid.
- Obras de adaptación y reparaciones en la Escuela Infantil “Piruetas” y en el Colegio Público “El Sol” en San Blas. Madrid.
- Obras de acondicionamiento de las oficinas del Teatro de la Comedia situado en la calle Príncipe número 14 de Madrid.
- Construcción de un Centro de Apoyo al Profesorado en Collado Villalba (Madrid).

- Ejecución de la Escuela Infantil “Marconi” en Villaverde, Madrid.
- Obras de implantación de primer ciclo de E.S.O. en el I.E.S. María de Austria de Madrid. Consejería de Educación de Madrid.
- Obras de reforma de las plantas primera y segunda de la calle Génova, 20 de Madrid para el Instituto Social de la Marina

2.- En la siguiente obra no se refleja el cliente para el que se realizó la obra:

- Obras de Reforma, mejora y Mantenimiento, de edificio e Instalaciones, sito en la Calle Goya, nº 11.
- Construcción de un Centro Escolar (6+1 +C+G) en Algeciras
- Obras de rehabilitación del Pabellón nº 13 del Campus de Chamartín
- Construcción de un Centro de Apoyo al Profesorado en Collado Villalba (Madrid)
- Ejecución de la Escuela Infantil “Marconi” en Villaverde, Madrid

3.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras de Restauración de Deficiencias en el IES SAN ISIDRO, en Madrid. Consejería de Educación de
- Obras de Rehabilitación de deficiencias del "IES CIUDAD DE JAEN" en Madrid.- Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

4.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras de Reforma y mejora del Edificio Sede del Parque Móvil del estado, en calle Cea Bermudez, 5 de Madrid.
- Obras de Reforma y Mejora de Edificio sito en la calle Espoz y Mina, nº 1, Fase I. Regato, S.L.
- Obras de Reforma, mejora y Mantenimiento, de edificio e Instalaciones, sito en la Calle Goya, nº 11
- Obras de Restauración de Deficiencias en el IES SAN ISIDRO, en Madrid. Consejería de Educación de
- Acondicionamiento del Edificio Fierro (Edificio BIC), Redistribución de Espacios y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Instituto Leonés de Cultura. Instituto Leonés de Cultura.
- Construcción de colegio de 3+2+Sum(1ª Fase) en Navalafuente (Madrid). Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

- Obras de Rehabilitación de deficiencias del "IES CIUDAD DE JAEN" en Madrid.- Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
- Obra de rehabilitación del ala oeste de la planta segunda del Edificio Sabatini del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Obras de Remodelación del Centro de Exposiciones ARTE CANAL, en MADRID.- Canal de Isabel II Gestión.
- Obras de construcción de un Colegio de 8 Udes. + SUM + Comedor en Villaverde – Madrid- CONSEJERIA DE EDUCACION DE MADRID.
- Obras de Reforma de los Laboratorios y Oficinas del Centro Nacional de Microbiología. Campus de Majadahonda. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.
- Construcción de Naves y Oficinas en el Puerto de Santa María, Polígono Industrial Las Salinas de Levante, para el Consorcio de la zona Franca de Cádiz.
- Construcción de 7 UDS Primaria y sala Polivalente en el CEIP Arroyo Culebro de Leganes
- Cons. Para edificio de usos múltiples para C.A.P.- en San Lorenzo del Escorial- Madrid- Consej. Educ. Madrid.
- Cons. 9+0 UDS Ed. Infantil en el CEIP Garcilaso de la Vega en Griñón.
- Cons. 9+0 UDS Ed. Infantil 1ª fase en el CEIP ArroyoCulebro de Leganés – Madrid
- Construcción de aulario 9+sum en el Colegio Ana María Matute en Getafe – Madrid
- CEIP tipo c2 (6+12 uds) en Villalba del Alcor (Huelva).
- Obras Oficinas Correos Guadalajara
- Construcción de un Centro Escolar (6+1 +C+G) en Algeciras
- Obras de rehabilitación del Pabellón nº 13 del Campus de Chamartín.
- Obras de consolidación, acabados interiores e instalaciones del edificio Gran Ecuatorial del Real Observatorio de Madrid.
- Obras de adaptación y reparaciones en la Escuela Infantil “Piruetas” y en el Colegio Público “El Sol” en San Blas. Madrid.
- Obras de acondicionamiento de las oficinas del Teatro de la Comedia situado en la calle Príncipe número 14 de Madrid.
- Construcción de un Centro de Apoyo al Profesorado en Collado Villalba (Madrid).
- Ejecución de la Escuela Infantil “Marconi” en Villaverde, Madrid.
- Obras de implantación de primer ciclo de E.S.O. en el I.E.S. María de Austria de Madrid. Consejería de Educación de Madrid.

SE SOLICITA:

- 1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.
- 2.- Se indique por parte del licitador el cliente para el que se realizó la obra.

3.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

4.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ **ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras de P.C.I. en varias plantas y adecuación a normativa del edificio de oficinas Telefónica Gran Vía, Madrid.

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Sustitución de forjado en nave y oficinas MD150/3 en avda. Institución libre de enseñanza nº19 (Antiguo Hnos. García Noblejas).
- Obras de P.C.I. en varias plantas y adecuación a normativa del edificio de oficinas Telefónica Gran Vía, Madrid.

- Obra civil de ampliación de la zona de reactores de cápsulas, ampliación de oficinas en almacén centro de producción de Alcalá de Henares.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo o no reflejar año de comienzo y fin:

- Ampliación del edificio de oficinas de electrónica y sistemas de comunicación.
- Pabellón III, Facultad de Medicina de la U.C.M.
- Obra civil de ampliación de la zona de reactores de cápsulas, ampliación de oficinas en almacén centro de producción de Alcalá de Henares.
- Instal. Call center en edif. Oficinas Alfredo Mahou
- Proyecto Tuenti Gran Vía nº40
- Ref. Edif. Mutua Madrileña Plaza Marqués de Salamanca

2.- En la siguiente obra no se refleja el Importe.

- Pabellón III, Facultad de Medicina de la U.C.M.

3.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Instal. Call center en edif. Oficinas Alfredo Mahou
- Proyecto Tuenti Gran Vía nº40

4.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obra civil de ampliación de la zona de reactores de cápsulas, ampliación de oficinas en almacén centro de producción de Alcalá de Henares.
- Pabellón III, Facultad de Medicina de la U.C.M.
- Instal. Call center en edif. Oficinas Alfredo Mahou.
- Proyecto Tuenti Gran Vía nº40.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, el importe de la obra.

3.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

4.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ EXTRACO, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

1.- Revisión de la oferta económica reflejada en el Anexo II Proposición económica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Se procede a la revisión del documento Anexo II Modelo proposición económica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se observa que la denominación del procedimiento “*CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUACIONES URGENTES EN LAS PRESAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. Nº290/2020*” no es correcta, pues el presente expediente es “**OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE OFICINAS EN C/ JOSÉ ABASCAL, 57”. Nº269/2021**”.

SE SOLICITA:

Aportar una declaración responsable donde se indique que ha habido un error en la denominación del Anexo II, siendo la oferta económica correcta.

2.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

2.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Madrid/San Martín de la Vega/Instituto Tecnológico La Marañosa / Adecuación del Edificio 06- Servicios Económicos - Configuración final para albergar el "Centro Galileo".

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Madrid/San Martín de la Vega/Instituto Tecnológico La Marañosa / Adecuación del Edificio 06- Servicios Económicos - Configuración final para albergar el "Centro Galileo".
- Redacción de proyectos de ejecución y actividad, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, gestiones necesarias y obras de reforma del local para la sucursal nº10 y Unidad de Reparto nº4 de Zaragoza, ubicado en el Paseo Fernando el Católico, 57.
- Rehabilitación integral de Edificio de Servicios Múltiples. Acea da Ma.
- Acondicionamiento y Reforma Integral del CSC "El Soto", en el municipio de Móstoles.
- Reforma de local para Establecimiento Postal y Unidad de Reparto (Ejea de los Caballeros, Zaragoza).
- Construcción de Edificio Multiusos (Mos, Pontevedra)
- Construcción de Edificio de Usos Múltiples y Edificio de Comisaría de Policía en Estación de RENFE de Oviedo (Asturias)
- Edificio para oficinas y urbanización del entorno de la fábrica de piensos Nº 3 en el polígono industrial de Bonxe (Outeiro de Rey, Lugo)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

2.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Madrid/San Martín de la Vega/Instituto Tecnológico La Marañosa / Adecuación del Edificio 06-Servicios Económicos - Configuración final para albergar el "Centro Galileo"

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Madrid/San Martín de la Vega/Instituto Tecnológico La Marañosa / Adecuación del Edificio 06-Servicios Económicos - Configuración final para albergar el "Centro Galileo"
- Rehabilitación integral de Edificio de Servicios Múltiples. Acea da Ma
- Obras del Proyecto de la ampliación del Centro de Inserción Social de Jerez
- Obras de reforma del edificio principal de Correos y Telégrafos en Huesca
- Obras de reforma integral del edificio principal de Correos y Telégrafos en Ourense

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ **IMESAPI, S.A.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Reforma oficinas y escaleras emergencia y nueva estación de bombeo de la Sede de Instituto Nacional de la Seguridad Social en C/ Padre Damián, 4. Madrid (la obra desde Enero de 2006 a Diciembre de 2007).
- Ampliacion inmueble Seg.Social C/ Caceres, 4 y 6 Madrid (la obra desde Enero de 2007 a Diciembre de 2010).
- Inmueble Seg. Social Paterna.
- Estructura edificio terminal y Oficinas en el aeropuerto de Bilbao.
- Reparacion y reforma edificio subdelegacion de defensa.
- Rehabilitación del Palacio de Justicia en Pz. del Ayuntamiento, nº 4 de Toledo. (la obra desde Junio de 2019 y prevista terminación en Mayo de 2022)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Reforma de locales en planta baja y sótano para despachos y laboratorios de investigación en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. (la obra y el desempeño como encargado, desde mayo de 2015)
- Estructura edificio terminal y Oficinas en el aeropuerto de Bilbao.
- Reforma, adaptación y mejora de despachos en la facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.
- Reparación y reforma edificio subdelegación de defensa.
- Rehabilitación oficinas del Palacio de Justicia en Pz. del Ayuntamiento, nº 4 de Toledo. (la obra desde Junio de 2019 y prevista terminación en Mayo de 2022.
- Reforma en despachos edificio ETS Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones Santander.
- Oficinas Centro Joven de Badajoz.
- Reforma de locales en planta baja y sótano para despachos y laboratorios de investigación en la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. (Resto de periodo de esta obra, anterior al indicado en los requisitos imprescindibles)
- Acondicionamiento edificio municipal para Casa de Asociaciones Culturales en Cobeña.
- Ampliación de nave industrial existente para sede de la Agrupación de Gremios de la Construcción. Madrid.
- Acondicionamiento interior y exterior del local sito en av. Padre Cipriano nº 11, del distrito de Fuencarral - El Pardo, para centro de juventud.
- Obras de acondicionamiento y adaptación normativa del acceso al senado desde la Calle Bailén.
- Obras de construcción de centro de usos múltiples y oficinas, en el municipio de Fuentidueña del Tajo (Madrid).
- Reforma del edificio de centro de empresas en la c/ Trigo nº 54, Leganés (Madrid)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ PROFORMA, S.L.

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Construcción Universidad Popular de Alcobendas en Fuentelucha.
- Construcción centro Logístico de distribución y oficinas en Vicálvaro. Madrid.
- Rehabilitación, mantenimiento, conservación edificios municipales Junta Municipal Hortaleza.
- Reacondicionamiento centro de mayores la UVA de Hortaleza.
- Rehabilitación centro cultural Nuestra Señora de las Viñas.
- Obras reforma instituto oficial RTVE.
- Rehabilitación integral centro mayores Islas Filipinas.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- La ejecución de las obras de construcción de escuela infantil de primer ciclo (8 unidades) en la parcela eq 6.1 del pp-03 Buenavista.
- Nuevo centro cívico Rosales del Canal.
- Obras de reforma del edificio sito en Huesca, c/ Coso nº 18, para destinarlo a sede comarcal.
- Adecuación de espacios de la primera casa de oficios para centro de recepción de visitantes. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
- Construcción de 2 aulas de eso, dependencias y pista cubierta en la sección del les humanes, en Cubas de la Sagra.
- Contratación para las obras de acondicionamiento de la sede de la FIIAPP en calle Beatriz de Bobadilla nº18, planta 3ª módulo a (Madrid).
- Edificio municipal multifuncional, en el municipio de Horcajo de la Sierra.
- Obras de rehabilitación de acuartelamiento de la guardia civil en Leganés.
- Construcción del colegio Trabenco en Entrevías(Madrid)
- Modificado construcción del aparcamiento subterráneo en el complejo Policial de Canillas (Madrid). Construcción de edificio de oficinas.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ **TMR, S.A.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin:

- Construcción de tres edificios de oficinas en el Polígono Industrial de Cabanillas de Campo (Guadalajara).
- Construcción de tres edificios para despachos profesionales en Cabanillas del Campo (Guadalajara).
- Rehabilitación del Edificio 32 del Ciemat en Avda. Complutense de Madrid.
- Oficina Integral para Seguridad Social en Villas Norte (Valladolid).
- Edificio Multifuncional en Brea de Tajo (Madrid).
- Edificio para dependencias Municipales en Corpa (Madrid).
- Edificio para Parque de Bomberos en Alcobendas (Madrid).

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Rehabilitación del Edificio 32 del Ciemat en Avda. Complutense de Madrid.
- Edificio Multifuncional en Brea de Tajo (Madrid).
- Edificio para dependencias Municipales en Corpa (Madrid).
- Edificio para Parque de Bomberos en Alcobendas (Madrid)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de

fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin:

- Remodelación Edificio AEAT calle Maria de Molina, 50
- Construcción del Edificio I+D+I de Canto Blanco de Tres Cantos (Madrid)
- Construcción de la Nueva Sede del Banco Popular, CPD
- Construcción del Edificio de Inserción Social de Albacete
- Obras de Acondicionamiento Parcial y Rehabilitación Térmica del Edificio del CIFE en Fuenlabrada
- Remodelación en el Edificio de la Delegación Especia de la AEAT de Madrid

2.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Remodelación Edificio AEAT calle Maria de Molina, 50.
- Construcción del Edificio I+D+I de Canto Blanco de Tres Cantos (Madrid)
- Construcción del Edificio de Inserción Social de Albacete
- Obras de Acondicionamiento Parcial y Rehabilitación Térmica del Edificio del CIFE en Fuenlabrada.
- Remodelación en el Edificio de la Delegación Especia de la AEAT de Madrid

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de

fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ **UTE URVIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.**

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Construcción Universidad Popular de Alcobendas en Fuentelucha.
- Construcción centro Logístico de distribución y oficinas en Vicálvaro. Madrid.
- Rehabilitación, mantenimiento, conservación edificios municipales Junta Municipal Hortaleza.
- Reacondicionamiento centro de mayores la UVA de Hortaleza.
- Rehabilitación centro cultural Nuestra Señora de las Viñas.
- Obras reforma instituto oficial RTVE.
- Rehabilitación integral centro mayores Islas Filipinas.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- La ejecución de las obras de construcción de escuela infantil de primer ciclo (8 unidades) en la parcela eq 6.1 del pp-03 Buenavista.
- Nuevo centro cívico Rosales del Canal.
- Obras de reforma del edificio sito en Huesca, c/ Coso nº 18, para destinarlo a sede comarcal.
- Adecuación de espacios de la primera casa de oficios para centro de recepción de visitantes. Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
- Construcción de 2 aulas de eso, dependencias y pista cubierta en la sección del les humanes, en Cubas de la Sagra.
- Contratación para las obras de acondicionamiento de la sede de la FIIAPP en calle Beatriz de Bobadilla nº18, planta 3ª módulo a (Madrid).
- Edificio municipal multifuncional, en el municipio de Horcajo de la Sierra.
- Obras de rehabilitación de acuartelamiento de la guardia civil en Leganés.
- Construcción del colegio Trabenco en Entrevías(Madrid)
- Modificado construcción del aparcamiento subterráneo en el complejo Policial de Canillas (Madrid). Construcción de edificio de oficinas.

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

➤ UTE ASCH-COALSA

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin, tampoco se refleja importe ni el cliente para el que realizaron las obras:

- Experiencia en construcción, rehabilitación y reforma de viviendas y edificios públicos.
- Instituto de E.S. de Ordizia.

2.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Experiencia en construcción, rehabilitación y reforma de viviendas y edificios públicos
- Obras de adecuación al nuevo modelo de imagen corporativa en oficinas comerciales de Correos, Lote 3

3.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Instituto de E.S. de Ordizia
- Construcción de una nave de dos módulos con oficinas en la parcela II.3 del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Barcelona
- Rehabilitación del antiguo chalet Ybarrola como Instituto Ceutí de la Mujer.
- Ampliación de la planta farmacéutica Kern Pharma (incluye construcción de oficinas)
- Construcción de la 3ª fase de centro de educación secundaria 12+0 unidades en el I.E.S. Francisco Ayala en Carabanchel (Madrid)
- Obras de adecuación al nuevo modelo de imagen corporativa en oficinas comerciales de Correos, Lote 3
- Obras de adecuación de la sede del Centro de Investigaciones Sociológicas situada en la C/ Montalbán, 8 de Madrid.
- Obras de acondicionamiento y reestructuración puntual de la Escuela Oficial de Comunicaciones de Madrid, situada en la C/ Conde de Peñalver, 19

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras, importe y cliente para el que

realizó las obras, tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

3.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo, o comienzo y fin, tampoco se refleja Importe ni el cliente para el que realizaron las obras:

- Rehabilitación de la caja Municipal de Burgos.
- Obras de construcción de oficina de banco ICO.
- Rehabilitación integral de edificio para nueva biblioteca de Gamonal (Burgos)
- Rehabilitación integral de edificio para nueva casa de la cultura en Cangas de Onís (Asturias)
- Rehabilitación antiguas escuelas para sede judicial en Móstoles (Madrid)

2.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Adecuación al nuevo modelo de imagen corporativa en oficinas comerciales de Correos, Lote 3 (Barcelona).

3.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que **únicamente** se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Rehabilitación de la caja Municipal de Burgos

- Rehabilitación integral de edificio para nueva biblioteca de Gamonal (Burgos)
- Rehabilitación integral de edificio para nueva casa de la cultura en Cangas de Onís (Asturias)
- Rehabilitación del edificio antigua sede del Banco de España (Segovia).
- Obras de construcción de I.E.S. Xixona (Alicante)
- Ampliación de la Planta Farmacéutica Kern Pharma en Barcelona (incluye construcción de oficinas).
- Construcción Centro de Enseñanza Secundaria “El Cantizal” Fase 3ª (4 uds., 5 laboratorios, aulas de desdoble y seminario) en Las Rozas de Madrid
- Adecuación al nuevo modelo de imagen corporativa en oficinas comerciales de Correos, Lote 3 (Barcelona).
- Acondicionamiento y restructuración puntual de la Escuela Oficial de Comunicaciones de Madrid, situada en la Calle Conde de Peñalver, 19.
- Edificio de aulas y despachos (Aulario V), Campus de Fuenlabrada (Madrid)

SE SOLICITA:

1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras, importe y cliente para el que realizó las obras, tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

2.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

3.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**



UTE RIGGERSA-PRACE

1.- Revisión de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1.2.1- Experiencia extra del Jefe de obra (Titulado en Arquitectura Técnica): número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- No se aporta el Título en Arquitectura Técnica del Jefe de Obra.

2.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y el de fin:

- I.E.S. Parla Este.
- Centro Docente Privado Concertado Sector Fuentelucha.
- Obra de construcción y dotación tecnológica de la nueva sala de operaciones y servicios en la Sede Central de la Guardia Civil de Madrid.
- Campus Hiberdrola.
- Ampliación Fase III Colegio Greenwich.
- Ejecución Sala de administración Open Space UAX.
- Reforma Call Center administración Campus UAX.
- Reforma zona admisión alumnos Campus UAX.
- Rehabilitación para la reubicación de los grupos operativos de la Comisaría de Distrito Centro Cuerpo Nacional de Policía.
- Acondicionamiento de las plantas 1, 2 y 5 en Edificio de Oficinas en Plaza de Chamberí, 8.

3.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Reforma Call Center administración Campus UAX.

4.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- I.E.S. Parla Este.
- Centro Docente Privado Concertado Sector Fuentelucha.
- Obra de construcción y dotación tecnológica de la nueva sala de operaciones y servicios en la Sede Central de la Guardia Civil de Madrid.
- Campus Hiberdrola.
- Ampliación Fase III Colegio Greenwich.
- Ejecución Sala de administración Open Space UAX.
- Reforma Call Center administración Campus UAX.

- Reforma zona admisión alumnos Campus UAX.
- Rehabilitación para la reubicación de los grupos operativos de la Comisaría de Distrito Centro Cuerpo Nacional de Policía.

SE SOLICITA:

1.- Aportar el Título en Arquitectura Técnica del Jefe de Obra.

2.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

3.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

4.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.2.2.- Experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1. del Anexo I del PCAP para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado.

El Licitador ha aportado Currículo Vitae del Encargado de Obra reflejando **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

1.- En las siguientes obras no queda claro el periodo de experiencia al indicarse sólo el año de comienzo y fin, o no se refleja ninguno de los dos:

- Oficinas del Ayuntamiento de A Coruña.
- Casa de cultura Viana do Bolo.
- Casa de cultura de Porriño.
- Instituto de Moaña.
- Casa de cultura Xinzo de Limia.
- Juzgado de Órdenes.
- Obras del Museo de Pontevedra.
- Ayuntamiento de Poteces.
- Nave y oficinas de Calfensa en Lugo.
- Reforma de la Universidad Politécnica de Valencia.

- Centro de enseñanza secundaria en Valladolid.
- Construcción y acondicionamiento de oficinas para el Concello de Pontevedra en Rúa dos Ferreiros, 30.
- Edificio de Bienestar social y Policía en el Concelo de Tomiño
- Reforma y mejora de las Dependencias del Control Fronterizo del Puerto de VIGO – FASE I – planta baja.
- Obras de adecuación en las edificaciones sitas en Rúa Areal Nº46 y en Rúa Oporto Nº3 para nueva sede del Consorcio Zona Franca de Vigo.

2.- En las siguientes obras no se refleja importe:

- Oficinas del Ayuntamiento de A Coruña.
- Casa de cultura Viana do Bolo.
- Casa de cultura de Porriño.
- Instituto de Moaña.
- Casa de cultura Xinzo de Limia.
- Juzgado de Órdenes.
- Obras del museo de Pontevedra.
- Ayuntamiento de Poteces.
- Nave y oficinas de Calfensa en Lugo.

3.- En las siguientes obras no se refleja el cliente para el que realizó las obras:

- Juzgado de Órdenes.
- Obras del Museo de Pontevedra.
- Nave y oficinas de Calfensa en Lugo.
- Centro de enseñanza secundaria en Valladolid.

4.- En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuación ejecutada, no pudiendo identificar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**

- Obras del Museo de Pontevedra.

5.- En las siguientes obras la descripción de las mismas no permite identificar y discriminar adecuadamente la parte de la misma que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo:**


- Casa de cultura Viana do Bolo.
- Casa de cultura de Porriño.

- Instituto de Moaña.
- Casa de cultura Xinzo de Limia.
- Obras del museo de Pontevedra.
- Nave y oficinas de Calfensa en Lugo.
- Reforma de la Universidad Politécnica de Valencia.
- Centro de enseñanza secundaria en Valladolid.
- Edificio de Bienestar social y Policía en el Concelo de Tomiño
- Reforma y mejora de las Dependencias del Control Fronterizo del Puerto de VIGO – FASE I – planta baja.
- Obras de adecuación en las edificaciones sitas en Rúa Areal Nº46 y en Rúa Oporto Nº3 para nueva sede del Consorcio Zona Franca de Vigo.

SE SOLICITA:

- 1.- Se aclare, por parte del licitador, fecha inicio / fecha fin de las obras tal y como se especifica en el Anexo II bis del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.
- 2.- Indicar, por parte del licitador, el importe de las obras citadas anteriormente.
- 3.- Reflejar, por parte del licitador, el cliente para el que realizó las obras.
- 4.- Se aclare, por parte del licitador, el tipo de obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con más detalle para poder determinar si son **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**
- 5.- Se aclare, por parte del licitador, en cada una de las obras mencionadas, la fecha de inicio/fecha de fin así como el importe correspondiente a la parte de la obra que únicamente se destina a **obras de reforma integral de oficinas, implantación de oficinas, nueva ejecución de oficinas y/o edificios de uso administrativo.**

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través de la Plataforma Electrónica de Licitación, **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**



2022.07.01
11:26:12
+02'00'

El Secretario de la Mesa Permanente de Contratación